Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. lh| /24 DEL 23.02.2024

OGGETTO: Avvio procedura mediante RdO sul portale telematico degli acquisiti della P.A. per
I'affidamento con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture

idriche - CIG R AR IRVEER

IL DIRETTORE GENERALE. .

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 ¢ stata formalizzata la nomina del sottoscritto
Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del responsabile del progetto, Geom. Sebastiano Ravida inerente I’Avvio della
procedura mediante RdO sul portale telematico degli acquisiti della P.A. per 'affidamento con
contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche.

Visto lo statuto di ASM

Tutto cio premesso
Determina di

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto “Avvio procedura
mediante RdO sul portale telematico degli acquisiti della P.A. per l'affidamento con
contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione congutture idriche”.
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PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Avvio procedura mediante RdO sul portale telematico degli acquisiti della P.A. per Paffidamento
con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche - CIG X BARIRGER

Il Responsabile del progetto

Premesso:

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM I'esercizio delle attivita di
captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell’acqua potabile di Taormina;

Considerato che & in scadenza il contratto con la Ditta ERC SYSTEM per la riparazione perdite sulla rete idrica;

Che si rende necessario garantire il servizio di scavo e riparazione condutture idriche della rete pubblica del Comune di
Taormina;

Che per l¢ finalita di cui sopra, ai fini dell'individuazione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di
che trattasi, si rende necessario procedere con I'avvio di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023,
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto quindi di:

Procedere all'indizione di gara ad evidenza pubblica ai fini dell'individuazione di un operatore economico per
l'affidamento del contratto del servizio di cui in oggetto, per attivita in categoria OGO06 (acquedotti, gasdotti, oleodotii,
fognature, etc. — lavori in appalto) classifica II

Indire una procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, per individuare il contraente al quale affidare il
servizio in oggetto;

Espletare la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in modalita interamente telematica, attraverso RDO sulla
piattaforma telematica MEPA;

VISTO I'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il qualé stabilisce che la stipulazione dei contratti deve esserc preceduta da
apposita determinazione del Responsabile del Procedimento indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma ¢ le clausole ritenute essenziali;
¢) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Visto anche l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 il quale prescrive che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre....... Omissis ......
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
p (SR

Visto T'art. 10, lettera h) del D.P.R. 5 ottobre 2007 e s.m.i, il (ip‘a',lé: dispone, fra T'altro, che il Responsabile del
Procedimento propone all' Amministrazione aggiudicatrice i sistemi di;:éfﬁdamento dei lavori;

. &XF
Precisato, ai sensi l'art. 17 del D.Lg§: 36/’2’023, che: A
- 1l contratto che si andra a stipulare con I'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come finalitd la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’acquedotto comunale, in conformita al vigente contratto di servizio;
- L'oggetto del contratto & il servizio di: “Lavori di ripristino della funzionalita idrica nel territorio della Citta di
Taormina™ per mesi trentasei;
- La forma ¢ quella scritta: scrittura privata;
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- Le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto che con la presente determinazione si

va ad approvare;
- La modalita di scelta del contraente & la procedura aperta, art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in quanto con tale procedura si

garantisce la massima partecipazione possibile alle ditte interessate e in possesso dei requisiti richiesti, con applicazione

del criterio del prezzo piti basso, art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
-La durata del contratto & stabilita in mesi 36 a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna (o eventuale

consegna sotto riserva di legge);

Considerato che il Consulente Tecnico del Settore Acquedotto Ing. Vincenzo Indelicato ha predisposto il Capitolato e
I’elenco prezzi per I’affidamento in oggetto, che si allegano alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

Visti il Capitolato Speciale d'Appalto, e I’elenco prezzi, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente
determina;

Visto I'art. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo statuto di ASM

Tutto cié premesso
Propone al Direttore Generale f.f.

Avviare la procedura mediante RDO aperta sul portale telematico degli acquisti della P.A., ai fini
dell'individuazione di un operatore economico cui affidare i Lavori di ripristino della funzionalita idrica nel
territorio della Cifta di Taormina™ per mesi trentasei, attraverso RDO sulla piattaforma telematica MEPA per un
importo pari ad € 360.000,00 iva esclusa + € 10.800,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza;

Che il contratto di appalto verrd aggiudicato all’ operatore economico che offrird il minor prezzo mediante
offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara, contenuto nel Capitolato d'Appalto;
Che I'appalto sara aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;

Che la stazione appaltante si riserva la facolta, prevista dall'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Che in caso di procedura aperta andata deserta, si potra esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 del
D.Lgs. 36/2023 e smi;

Di approvare la documentazione di gara allegata alla stessa (capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi),
allegati quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.

y 1l Responsabile del Progetto

| Gedm. SW
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DI TAORMINA )
& CITTA’ DI TAORMINA

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA POTABILE

Convenzione per l'affidamento, con contratto aperto di mesi 36 (trentasei),
dei servizi di scavo su sede stradale, riparazione, rimozione, sostituzione,
fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche per il civico

' acquedotto della Citta di Taormina

DATA
Febbraio 2024 AREAACQUEDOTTO
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DI TAORMINA

Part. LVA. 01982940833

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - PREMESSA

11 presente documento contiene le clausole per la conduzione di un Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 ¢ Legge della Regione
Siciliana 12 ottobre 2023, n. 12, per ’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete di
distribuzione idrica, degli impianti d’utenza e dei manufatti idraulici ad essa connessi, oltre che
possibili occasionali piccoli interventi di posa condotta o realizzazione impianti, meglio indicati e
descritti nei successivi artt. 2 e 3. Esso contiene la disciplina generale inerente Pesecuzione degli
interventi che saranno specificatamente individuati ed affidati all’operatore economico.

Gli interventi del presente Accordo Quadro, finalizzati a garantire regolarita e continuita di servizio
oltre che eliminazione di situazioni di rischio e pericolo, anche in casi di pronto intervento,
necessitano di imprese dotate di attrezzature, personale e mezzi idonei alla manomissione stradale,
riparazione/manutenzione di condotte, impianti e manufatti idraulici, e al successivo ripristino dei
Juoghi.

Nell’Accordo Quadro, comunemente, la Stazione Appaltante fissa le clausole generali che
regoleranno, per un certo lasso temporale, i contatti applicativi specifici da stipulare; nel presente
appalto si ha un unico Contratto Attuativo, coincidente di fatto con il Contratto di Accordo Quadro,
e I’aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire gli interventi di manutenzione della rete di
distribuzione idrica, degli impianti e dei manufatti idraulici che verranno assegnati con specifici e
giornalieri Ordini di Lavoro fino ad esaurimento del plafond di gara o al raggiungimento del tempo
utile previsto.

Gli interventi presentano carattere di ripetitivita e serialita, non sono predeterminati nel numero e nel
tempo e saranno commissionati in funzione delle necessitd tecniche di esecuzione stabilite dalla
Stazione Appaltante senza che I’ Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o costituire vincolo,
particolarmente nei casi in cui Enti proprietari o conduttori dovranno eseguire in proprio alcune parti
dei lavori oppure quando la Stazione Appaltante stessa dovesse procedere con personale interno o
con altra ditta, specializzata nello specifico settore, allo svolgimento di alcune attivita previste nel
presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’ASM gestisce il servizio di distribuzione idrica potabile nel territorio del Comune di Taormina.
L’appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, anche in situazioni di
pronto intervento, delle reti di distribuzione idrica, degli impianti d’utenza e dei manufatti annessi
alla rete di distribuzione con I’impiego di manodopera specializzata, delle idonee attrezzature e delle
forniture occorrenti. Occasionalmente potra rivelarsi necessario eseguire lavori di posa in opera di
brevi tratti di condotta.

L’>Appalto comprende, salvo pit precise indicazioni che potranno essere impartite all’atto esecutivo
dalla Direzione Lavori (nel seguito DL), I’esecuzione dei seguenti interventi:




a. interventi di manutenzione ordinaria/siraordinaria di condotte idriche di qualsiasi diametro e
materiale;

b. interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria di apparecchiature idrauliche (saracinesche,
sfiati, riduttori, ecc.) oltre che dei manufatti annessi alla rete di distribuzione idrica;

c. pronto intervento diurno, notturno, nei giorni feriali e festivi relativamente alle attivita connesse
con il Servizio Distribuzione;

d. manutenzione, rifunzionalizzazione, modifica, trasformazione di impianti d’utenza esistenti e,
occasionalmente, realizzazione di nuovi impianti o posa in opera di brevi tratti di condotta;

Si tratta di interventi generalmente non programmabili, il pitt delle volte di piccola entitd, che
verranno definiti di volta in volta in funzione delle esigenze contingenti.

L’ASM, in vigenza del presente contratto ¢ nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in
materia, si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterra opportuni in tutto il
territorio di competenza dell’Appalto, nonché il diritto insindacabile di stipulare, per lavori
contemplati nel presente capitolato, contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che cio
possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell’Impresa esecutrice.

I lavori che per qualsiasi causa risultassero subito o in tempo successivo mal eseguiti dovranno essere
ripristinati o realizzati nuovamente a cura e spese dell’Impresa e secondo le modalitd impartite dalla
DL; ’eventuale presenza di personale ASM in cantiere non potra essere invocata dall’Impresa a
scarico delle proprie responsabilita,

ASM si riserva la facolta di eseguire prove e verifiche sugli interventi effettuati nell’ambito del
presente appalto; tali eventuali prove e verifiche non impegnano la Committente all’accettazione delle
opere che avra luogo solo a seguito del collaudo.

1l periodo di garanzia relativo alla corretta realizzazione dei rinterri dello scavo e dei ripristini delle
pavimentazioni sard della durata di due anni a far data dall’ultimazione dei lavori. Durante tale
periodo I’Impresa sard comunque ad ogni effetto responsabile di eventuali danni a persone o cose che
dovessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa
conseguenti. Alla stessa saranno altresi addebitati i costi di eventuali sanzioni che dovessero essere
comminate dagli Enti preposti entro i due anni dall’ultimazione dei lavori.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DELL’ORGANIZZAZIONE

Le opere che formano 1’oggetto dell’appalto possono riassumersi, in maniera indicativa ma non

esaustiva, come appresso indicato, salvo diverse disposizioni che all’atto esecutivo potranno essere

impartite dalla DL:

a. disfacimenti e demolizioni di pavimentazioni e massicciate stradali di ogni genere;

b. scavi per la ricerca o per la posa in opera di tubazioni e per la costruzione di manufatti;

c. opere provvisionali per il contenimento delle pareti dello scavo di qualsiasi tipo e specie;

d. trasporto e posa in opera di brevi tratti di tubazioni in ghisa sferoidale, in acciaio, in materiali
plastici ecc., nonché di pezzi speciali, giunzioni e di apparecchiature complementari ed accessorie,
bullonerie, pozzetti prefabbricati compreso eventuali opere provvisionali propedeutiche ed
indispensabili per I’esecuzione dei lavori (by pass, ecc);

e. eventuali forniture indicate dalla DL.

f. fornitura e montaggio di idonei mezzi, sostegni ed impalcature per consentire I'intervento su
tubazioni fuori terra;

g. rinterri degli scavi, sistemazione superficiale delle tetre, conferimento alle discariche controllate
dei materiali, ripristino delle massicciate stradali, ripristino delle fosse e dei canali, delle
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pavimentazioni, e di quant’altro ésistente nel sottosuolo, che venisse manomesso nel corso
dell’esecuzione dei lavori;

h. arte muraria di qualsiasi natura e tipo quali demolizioni, costruzioni in muratura o calcestruzzo,
intonaci, tinteggiature ed altro;

i. opere di scavo, di ripristino della sede stradale ed altre tipologie di intervento richieste dalla DL
anche per I’esecuzione di lavori in assistenza al personale della committenza per la realizzazione
di interventi programmati quali, ad esempio, posa condotte, riqualificazione manufatti della rete
di acquedotio ecc.;

j. interventi di realizzazione di prese acqua e nuove derivazioni d’utenza e relativa messa in esercizio
eseguiti da personale specializzato, mediante 1’utilizzo di apposite fasce, collari € manicotti o
I’eventuale sostituzione di tratti di tubazione a mezzo dell’istallazione di giunti per il loro
collegamento e quant’altro necessario per eseguire il lavoro a regola d’arte. Resta facolta della
Stazione Appaltante eseguire in tutti i casi gli interventi idraulici sopra richiamati facendo ricorso
al proprio personale;

k. interventi di riparazione, di rinnovo di modifica e/o smantellamento delle derivazioni di utenza
esistenti;

| effettuazione di opere, provviste e lavori occorrenti per la sorveglianza, rifacimento, manutenzione
e ricostruzione dei piani viabili che vengono alterati in seguito ai lavori di qualsiasi natura
comimissionati a qualsiasi titolo dalla DL, sia su strade aventi semplice massicciata compressa
ovvero pavimentazione permanente di qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, provinciali,
comunali, ecc.;

m. prestazione di manodopera idraulica specializzata in grado di operare in maniera autonoma anche
con servizio in atto e quindi in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione; compresa la
fornitura delle apparecchiature necessarie per lavorare in presenza di acqua (pompe, ecc.) €/o la
formazione di eventuali by-pass temporanei per la deviazione dei flussi (condotta volante, ecc.)

n. prestazione di manodopera, forniture di materiali ¢ noleggio di veicoli ed attrezzature per lavori
liquidabili in economia o per lavori non suscettibili di esatia preventiva valutazione e non
liquidabili a misura.

Il presente appalto pud prevedere 1’esecuzione di ispezioni ed interventi in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, cunicoli, ecc. (allegato IV
D. Lgs 81/08), anche in condizioni di carenza di ossigeno, luce e possibile presenza di gas; pertanto
I’appaltatore dovra adempiere a quanto prescritto dal D. Lgs 81/08, in particolare all’art. 66 “Lavori
in ambienti sospetti di inquinamento” ed all’art. 121 “Presenza di gas negli scavi” ed essere in
possesso ai fini dell’esecuzione dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 177/2011.

1 lavori e servizi oggetto dell’appalto si svolgeranno, in massima parte, in aree e strade pubbliche,
pertanto particolare attenzione dovra essere posta al fine di evitare situazioni di rischio. In particolare,
preliminarmente all’esecuzione di ciascun intervento, 1’ Appaltatore dovra predisporre la segnaletica,
secondo le vigenti normative in materia, necessaria a garantire la sicurezza. Inoltre gli operatori,
dovranno essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti da lavoro fluorescenti e
rifrangenti.

Rientrano tra gli oneri dell’ Appaltatore, la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione
degli interventi effettuati nelle varie sedi stradali a seguito dei lavori di cui ai punti precedenti
comprese tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza entro un termine di 60gg.

L’Impresa dovra garantire, nell’ambito del presente appalto, una squadra di pronto intervento per
interventi di riparazione di perdite ed eliminazione di disservizi di qualsiasi natura, ritenuti urgenti ad
insindacabile giudizio detla Committente, da effettuarsi nei giorni feriali e festivi in orario diurno e
notturno, ed in qualsiasi condizione climatica.

La scelta del metodo e del tipo di intervento delle varie categorie di lavori ed in particolare dei lavori
di riparazione di perdite potra essere indicata dalla DL dell’ASM che, di volta in volta, potra decidere
le soluzioni pit idonee da adottare anche in considerazione della presenza di eventuali altri
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sottoservizi quali tubazioni e cavi in genere ai quali dovra essere rigorosamente evitato qualsiasi
danneggiamento.

Restano a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le responsabilitd per danni arrecati ai sottoservizi
e per quelli di rifiesso che eventualmente dovessero subire i terzi.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi interessati dalle prestazioni in appalto, nonché
della necessitd per la Committente di garantire la sicurezza e la piena efficienza delle reti senza
soluzione di continuita a garanzia dell’erogazione idrica ed a salvaguardia dell’ambiente nonché della
pubblica incolumita, I'Appaltatore dovrd garantire tassativamente, in qualsiasi momento della
giornata, sia nei giorni feriali che festivi, I’intervento tecnico di squadre operative entro il termine
massimo di 2 ore dal momento della segnalazione di “Pronto Intervento nei casi di pericolo”
cifettuata da parte della Committente alle utenze telefoniche fisse ¢ mobili comunicate
precedentemente dall'Appaltatore.

11 mancato rispetto di tale tempistica portera all'applicazione di quanto previsto al successivo art. 23.
Tutti gli oneri derivanti dalle condizioni esecutive innanzi esposte sono compresi e compensati nei
prezzi unitari di cui ali’elaborato “Elenco Prezzi”.

Il presente appalto assume le caratteristiche di contratto aperto, atteso che non &
possibile quantificare, con computo metrico estimativo, le opere da eseguire per
la loro indeterminatezza dovuta alle necessita manutentive che via via si
evidenziano o vengono segnalate dall’utenza,

ART. 4 - AMMONTARE DELL’'APPALTO

L’importo a base dell’affidamento & definito come segue:
1) Importo Lavori soggetto a ribasso (comprensivo degli oneri

per la sicurezza intrinseci alle lavorazioni da eseguire): € 360.000,00
2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso): € 10.800,00
IMPORTO TOTALE: € 370.800,00

La committente si riserva la facoltd di incrementare, alle medesime condizioni, gli importi del
contratto nel rispetto dei limiti di legge.

In ogni caso la stipulazione del Contratto non costituisce per la Committente impegno ad esaurire o
impegnare integralmente 1’importo contrattuale.

L’Appaltatore non puod, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di ASM,
introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti, rispetto alle previsioni contrattuali. L appaltatore
ha comunque I’obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione appaltante entro il limite
di massimo 1/5 (un quinto) in aumento o in diminuzione, rispetto all’importo contrattuale, senza
avanzare alcuna riserva.

ART. 5 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformitd all’allegato «A», i lavori sono

classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG6», cosi come riportato nella tabella di
seguito riportata.




CATEGORIA LAVORAZIONE EURO CLASSIFICA

0G6 acquedotti, gasdotti,
oleodotti, fognature,
ecc. (lavori in appalto)

360.000,00 I

I lavori oggetto dell’appalto sono subappaltabili ai sensi e nella misura previste dalla normativa in
vigore all’atto della pubblicazione della procedura di affidamento (art 119 D.Lgs. 36/2023— L.
21/2020 e D. L. 77/2021).

ART. 6 - DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

Nell’accettare i lavori sopra designati 1’ Appaltatore dichiara:

a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le localita interessate dai
lavori e di averne accertato le condizioni generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione dell ‘opera, ivi comprese le condizioni di viabilita, di accesso, di presenza di altri
sottoservizi anche appartenenti ad altri soggeltti.

b) Di avere accertato Vesistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

¢) Di avere valutato nella formulazione dell offerta tutti gli obblighi ed oneri elencati nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali quanio sul costo della manodopera, dei noli e dei. trasporti e quanto aliro inerente la
buona esecuzione dei lavori, compresi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di conduzione di lavori e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguili i lavori, gli oneri relativi al mantenimento di un servizio di pronto intervento per
lavori urgenti anche al di fuori del normale orario di lavoro, anche in ore notturne e giorni festivi
e di avere considerato tutli i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino
al collaudo.

d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di
operabilita delle stesse per la durata e 'entita dei lavori.

e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e/o impianti di depurazione e le
condizioni imposte dagli organi gestori competenti. In carenza di essere nelle condizioni di potere
fruire di discariche private autorizzate, a distanze compatibili con l'economia dei lavori, e
pagando gli eventuali oneri di accesso alla discarica o di avere valutato la necessita di reperire
delle aree da adibire a discarica acquisendo preventivamente e tempestivamente a propria cura e
spese le autorizzazioni di legge nonché gli oneri di discarica.

P Di avere preso conoscenza e valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere
influito sulla determinazione dei prezzi di elenco e delle condizioni contrattuali e che possono
influire sulla esecuzione dell’opera, e di avere riferito a prezzi remuneratori l'offerta che stara
per fare, tenendo conto anche degli oneri previsti per la redazione dei piani di sicurezza.

g) Di essere perfettamente edotto sulla tipologia dei lavori oggetto dell’appalto che, per natura,
entita ed ubicazione sul territorio richiedono la presenza di operatori qualificati e debitamente
attrezzati (nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di legge in materia di sicurezza del
lavoro) anche per ispezioni ed interventi in spazi confinati, in condizioni di carenza di ossigeno,
luce e possibile presenza di gas. In particolare, vista la natura, entita e diffusione sul territorio
dei lavori oggetto dell’appalto, I'Impresa dovra approntare un numero adeguato di squadre
operative, da concordare periodicamente con il DL in relazione alle esigenze di servizio
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contingenti, dotate delle attrezzature e mezzi necessari per l'esecuzione degli interventi assegnati
con apposito ODL ed, in casi eccezionali od urgenti, in qualsiasi altro modo disposti dalla DL.

h) Di essere a perfetta conoscenza del Regolamento Comunale recante norme per il controllo delle
attivita di posa di impianti sotterranei del Comune di Taormina, che ai sensi dell’art. 9 del C.S.A.
& parte integrante dei documenti di contratto; e di assicurare pertanto I'uniformita a tutto quanto
ivi prescritto, restando inteso che nessun maggior onere potra essere riconosciuto all'impresa in
caso di ritardo nel completamento delle procedure di ottenimento del nulla osta all ‘esecuzione dei
lavori, Per quanto sopra, eventuali sanzioni derivanti da violazioni delle disposizioni del
Regolamento saranno poste a carico dell Impresa esecutrice.

i) Di regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, contrattando e pagando le
indennita dovute per le occupazioni temporanee delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, I
depositi, gli accessi, le cave, ecc., tenendo I’Amministrazione completamente estranea.

1) Di accettare integralmente i prezzi unitari, ottenuti applicando il ribasso offerto, di cui all’Elenco
Prezzi in base a valutazioni e calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e che
rimangono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore e
straordinaria, per tutta la durata dell’appalto.

m) Di riconoscere esplicitamente che nella determinazione dei prezzi I’Ente Appaltante ha tenuto
conto di quanto pud occorrere per dare l'opera compiuta a regola d’arte, incluso I'utile e tutto
quanto necessario a garantire gli obblighi per I'esecuzione delle attivita cosi come previsio al
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - MODALITA DI STIPULA DEL CONTRATTO

II contratto & stipulato a misura.

I prezzi unitari, ottenuti applicando I’unico ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di offerta ai
singoli prezzi dell’elaborato “Elenco Prezzi” posto a base di offerta e/o ai prezzi presenti nel Prezzario
Regionale vigente alla data dell’offerta, costituiscono i prezzi contrattuali.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 4.

ART. 8- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO
GENERALE D'APPALTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI
DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite e richiamate nel presente
Capitolato Speciale d’ Appalto, nella legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici e nel Contratto
di Appalto. L'Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia e/o
nella Regione Sicilia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare
riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione
delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori,
cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., o
disposizioni impartite dalle A.S.L., alle norme CEl, U.N.L, C.N.R. Dovranno inolire esscre osservate
le disposizioni di cui:

a. al Titolo V del D. Lgs. 81/2008 (dall’allegato XXIV al XXXII) in materia di segnaletica di salute
e sicurezza sul lavoro, nonché quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi
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O

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto
10/07/2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
b. al Capo II del Titolo VIII del d.1gs. 81/2008 — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore durante il lavoro;
c. al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss. mm. ii.;
d. al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ¢ ss. mm. ii (Regolamento di esecuzione di attnazione del
| Nuovo codice della strada).
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ¢ infine
quelle di carattere ordinario.
I'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e degli interventi; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
|
|
|
|
|

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 ¢
ss.mm.ii., per quanto richiamato nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

b) il Regolamento di Direzione Lavori di cui al decreto n. 49 del 07/03/2018,;

c) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

d) I’claborato progettuale “Particolari Esecutivi Tipologici”;

¢) I’’Elenco Prezzi’;

f) il vigente Prezzario Regionale della Regione Sicilia Regionale;

g) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 91 commal lett a) dell’allegato XV del D. Lgs.
81/08;

h) il Regolamento Comunale recante norme per il controllo delle attivitd di posa di impianti
sotterranei, relativo a ciascun comune ricadente nell’area oggetto dei lavori;

i) I’offerta prodotta dall’appaltatore in sede di gara.

Con riferimento al Regolamento Comunale recante norme per il controllo delle attivita di posa di
impianti sotterranei si precisa che, poiché lo stesso & oggetto di modifiche e revisioni da parte dei
Comuni, rimane onere dell’Impresa verificare periodicamente le eventuali modifiche introdotte allo
stesso e garantirne il rispetto.

ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell”Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza ¢ incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa ed incondizionata accettazione di tutte le
norme e disposizioni che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della
documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

ART, 11 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
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In caso di fallimento dell’ Appaltatore, la Stazione Appaltante ha la facolta di avvalersi, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’articolo 124 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o
di un'impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 68 del
D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 12 - RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva I’opportunita in corso d’opera, a seguito di valutazione negativa
sulla convenienza o opportunita di eseguire 1 lavori, di dare luogo allo scioglimento del contratto con
’esercizio della facolta di recesso. L’eventuale recesso avverra nel rispetto dell’art. 123 del D. Lgs.
36/2023 e 5. m. i.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE
IRREGOLARITA E GRAVE RITARDO

Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia
al Responsabile del Procedimento un’apposita relazione, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all' Appaltatore.
Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 1'Appaltatore abbia
risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione
del contratto.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto ¢ determinato 1’onere da porre a carico
dell’ Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa
i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltd prevista dall’art. 124, comma 1 del
D. Lgs. n. 36/2023,

Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente
articolo e nel presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali; .

b. le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comunque a carico dell’ Appaltatore.
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A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono LV.A. esclusa,
secondo il regime dello split payment.

ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE TECNICO
E DI CANTIERE

L’ ASM si riserva la facolta di richiedere all’appaltatore di eleggere domicilio nel Comune di
Taormina. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P., ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, all' Appaltatore o colui che lo rappresenta nella condotta
dei lavori presso il domicilio appositamente eletto, tramite pec, e-mail, o brevi mano. L’appaltatore
dovra organizzarsi sul territorio oggetto dell’appalto con propri cantieri idonei a svolgere tutte le
attivita di supporto, rimessaggio, coordinamento, di ufficio, di servizio per il personale. L’ Appaltatore
deve altresi comunicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o saldo.
L'Appaltatore, anche in caso di Raggruppamenti o Associazioni Temporanee e/o Consorzi stabili e,
in generale, i soggetti di cui all’art.65 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., prima della consegna dei
lavori, nominano, comunicandolo con lettera raccomandata o mail al R.U.P. e al Direttore dei Lavori,
un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. Il direttore
tecnico assume la piena responsabilitd tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto. La
Direzione Lavori riconoscera nel Direttore Tecnico cosi designato 1’unica figura delegata per le
questioni riguardanti la gestione e la conduzione delle attivita di cui al presente appalto.
11 direttore tecnico dell’impresa appaltatrice &, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto
prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere,
allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilita e sicurezza
delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica e privata incolumita. A tale fine, il
direttore tecnico dell’impresa appaltatrice assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
nonché di tutela ambientale — tutte le competenze e responsabilitd, previste dalla legge a carico
dell'Appaltatore e da questi delegate. Resta inteso che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune
delle precitate competenze e responsabilita, I’ Appaltatore le assume e ne risponde direttamente.
Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attivitd di controllo sull'esercizio delle
competenze delegate nonché 'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore — di quelle non delegabili
per legge, ovvero non espressamente delegate.
L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato —
considerata la particolarita del presente appalto che pud prevedere contemporanei interventi in siti
diversi, puoé nominare, tramite pec, e-mdil o brevi mano, uno o piu Direttori di cantiere, per la
supervisione degli interventi e per lo svolgimento di tutte le attivita in assistenza al Direttore Tecnico
in uno o pift cantieri determinati. Fermo restando il coordinamento unico in capo al Direttore Tecnico
che rappresenta 1’unica figura delegata dall’appaltatore per la gestione dei rapporti con la Direzione
dei Lavori. Solo in caso di impedimento o di assenza del Direttore Tecnico 1’ Appaltatore, previa
comunicazione alla Stazione Appaltante e solo per il periodo strettamente necessario, potra,
eventualmente, designare un assistente sostitutivo.
Il R.U.P. & in facolta di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di
cantiere nominati dall'Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
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ART. 16 - ORGANIZZAZIONE DELL'ITMPRESA

L.’ Appaltatore, anche nel caso in cui I’aggiudicatario risulti un Consorzio, un Associazione o un
Raggruppamento di Imprese, dovra predisporre prima della consegna dei lavori un’idonea struttura
organizzativa, preventivamente verificata e approvata dalla ASM.

In particolare I’ Appaltatore dovra:

a. provvedere all’allestimento di una sede operativa strategicamente ubicata all’interno o in
prossimitd del comune di intervento oggetto dell’appalto, comunque tale da assicurare il
raggiungimento del luogo di intervento entro due ore, idonea al ricovero dei mezzi d’opera
necessari alla conduzione delle lavorazioni previste in appalto, dotate di linea telefonica e linea
indipendente per il fax, di casella postale e-mail certificata;

b. istituire un unico ufficio tecnico/amministrativo adeguato con funzioni di interfaccia con la DL
per la gestione tecnico/contabile degli ordini affidati durante 1’intera durata dell’appalto. Tale
struttura dovra garantire I’espletamento di tutte le attivit tecniche ed amministrative finalizzate
al corretto allibramento dei lavori eseguiti.

c. organizzare e costituire una sfruttura unitaria di pianificazione e dispacciamento per la
ottimizzazione della assegnazione/schedulazione dei singoli interventi alle squadre operative sul
territorio;

d. assicurare la presenza continua e costante dei soggetti preposti alla pianificazione ed
organizzazione degli interventi presso la propria struttura operativa.

11 costo di tale organizzazione & compensato nei prezzi di cui all’”Elenco Prezzi”.

I lavori dovranno essere di norma eseguiti dall’ Appaltatore nell’arco dell’ordinario orario dilavero,
giorni feriali dal lunedi al venerdi dalle ore 07:30 alle ore 16:30; qualora per particolari esigenze la
D.L. ravvisi la necessitd che i lavori avviati nel corso dell’orario ordinario siano continuati
ininterrottamente e conclusi oltre il normale orario di lavoro, nessun ulteriore indennizzo spettera
all’Imprenditore.

E onere dell’ Appaltatore assicurare in ogni momento dell’ordinario orario lavorativo la dotazione di
personale € mezzi in misura adeguata al numero di richieste di intervento ordinate dalla Commitiente,
inclusi eventuali casi di “Pronto intervento in caso di pericolo”, tale da assicurare i tempi di intervento
previsti all’art. 20. Resta comunque stabilito che in ragione della tipologia dell’appalto la
Committente non assicura un numero costante di interventi di manutenzione, potendo lo stesso variare
in pill 0 in meno in funzione delle effettive necessitd del servizio, senza che per cid I’ Appaltatore
possa aver diritto ad alcun riconoscimento.

I lavori potranno essere eseguiti, comunque, anche al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, sia
in giorni feriali che festivi, sia di giorno che di notte, nel caso di interventi urgenti in reperibilita o
nel caso di interventi programmati in tali fasce orarie su disposizione del DL.

Per I’intero appalto & richiesta la seguente dotazione di squadre operative:

¢ Squadre operanti in orario ordinario (giorni feriali dal lunedi al venerdi dalle ore 07:30 alle

ore 16:30)

In oratio ordinario I’ Appaltatore dovra garantire la disponibilita contemporanea di un adeguato
numero di squadre, da concordare periodicamente con il DL in relazione alle esigenze di servizio
contingenti. Tale numero di squadre dovra essere garantito costantemente per ogni giorno
lavorativo anche in considerazione di eventuali riposi compensativi del personale per interventi
eseguiti in giorni festivi, in orario notturno e per interventi in emergenza.




e Squadre operanti al di fuori dell’orario ordinario:

Lavoro oltre ’orario ordinario in giorni feriali

Per lavoro eseguito olire ["orario ordinario in giorni feriali si intende quello eseguito nei giorni
feriali tra le ore 06.00 ¢ le ore 07.30 e tra le ore 16.30 e le ore 22.00 del giorno siesso, nonché il
sabato dalle ore 06:00 alle ore 22.00.

Per I’esecuzione dei lavori programmati oltre ’orario ordinario in giomi feriali I’ Appaltatore dovra
garantire la disponibilita di un numero sufficiente di squadre, da concordare periodicamente con
il DL in relazione alle esigenze di servizio contingenti, tale da assicurare, in ogni caso, [’esecuzione
degli interventi nei tempi di cui all’art. 20.

La consistenza delle squadre tipo operanti al di fuori dell’orario ordinario in giorni feriali, deve
essere del tutto analoga per tipologia a quella delle squadre operanti durante 1’orario ordinario.
Per gli interventi eseguiti oltre I’orario ordinario in giorni feriali verranno riconosciute le relative
maggiorazioni di cui al successivo art. 25.

Lavoro festivo ¢ notturno

Per lavoro notturno si intende quello eseguito esclusivamente tra le ore 22.00 ¢ le ore 6.00 del
giorno successivo, mentre per lavoro festivo si intende quello eseguito dalle ore 00.00 alle ore
24.00 della domenica o della Festivita. Per I’esecuzione dei lavori programmati in orario notturno,
la domenica e nei giorni festivi 1’Appaltatore dovra garantire la disponibilita di un numero
sufficiente di squadre, da concordare di volta in volta con il DL in relazione all’esigenza per la
quale il particolare servizio viene programmato, tale da assicurare, in ogni caso, I’esecuzione degli
interventi nei tempi di cui all’art. 20.

Per gli interventi eseguiti in tale fascia oraria verranno riconosciute le relative maggiorazioni di
cui al successivo art. 25.

Interventi in reperibilita

Sono definiti interventi di reperibilita tutti quegli interventi non programmati per i quali I’Impresa
abbia ricevuto specifica chiamata da parte della D.L. o del Tecnico Reperibile, al di fuori
dell’orario ordinario.

L’Impresa dovra a tal fine mettere a disposizione della Stazione Appaltante un responsabile ed una
squadra operativa per ’esecuzione dei suddetti interventi

Per tali interventi, oltre alle maggiorazioni previste nell’art. 25, verra riconosciuto il compenso
addizionale per intervento di reperibilita previsto in “Elenco Prezzi”. Ogni squadra deve garantire
la completa autonomia esecutiva dell’intervento affidato.

Ogni operaio dovra essere dotato di idoneo abbigliamento da lavoro, rispondente ad esigenze di
funzionaliti, protezione, sicurezza e comoditd riportante il logo della Diita e cartellino
identificativo per I’immediata individuazione.

Ogni squadra operativa dovra, di norma, essere costituita da due uniti ed essere in possesso della
dotazione minima di attrezzatura di seguito indicata. Se viene concordata la presenza di una sola
squadra operativa, la stessa dovra essere sempre dotata, a meno di diversa indicazione da parte del
DL, di escavatore di adeguate dimensioni con martello demolitore idraulico con potenza non
inferiore a 9 KW oltre che della “dotazione minima di attrezzatura”. Nel caso di presenza di piu
squadre operative, la dotazione dell’escavatore rimane confermata per una sola squadra mentre le
altre, a meno di diversa richiesta del DL da avanzare con adeguato anticipo, dovranno possedere
la “dotazione minima di attrezzatura”.

DOTAZIONE MINIMA ATTREZZATURA PER SQUADRA
¢ Carriola
e Lampade portatili
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e Scale semplici portatili in alluminio

e Attrezzatura per ’apertura dei chiusini stradali

» Utensili a mano (martello, mazzuolo, pala, piccone ...)
e Autocarro con cassone ribaltabile (nel caso di squadra con escavatore)/Furgone (nel
caso di squadra senza escavatore)

e Piastra di costipazione (piastra vibrante)

¢ Gruppo elettrogeno da 6 KVA

e Smerigliatrici angolare con motore a scoppio

* Martello demolitore

¢ Pompa sommersa per aggottamento liquidi

» Cerca chiusini

e Macchinario per saldature di manicotti in PEAD

» Saldatrice eletirica

e Cannello

e Fari a batteria

e Transenne, birilli, rete, segnaletica di cantiere

e Cartello di cantiere come nel seguito indicato

e Attrezzature e dispositivi'a garanzia della sicurezza

11 costo di tali attrezzature si intendera in ogni caso compensato dai prezzi di cui all””Elenco Prezzi”.

Per particolari interventi potrebbe essere richiesta una ulteriore attrezzatura come sotto indicato:

» Escavatore da 5t o superiore e potenza superiore a 30 KW
¢ Autocarro con portata a pieno carico di 10 t o superiore
¢ Gruppo elettrogeno Trifase da 10 KVA

Successivamente all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la stazione appaltante
provvedera alla verifica dell’efficienza dei mezzi di cui I’appaltatore dispone ed al possesso delle
licenze, autorizzazioni, permessi o quant’altro necessario per la circolazione dei mezzi compresa la
licenza per il trasporto in conto terzi e 1"autorizzazione per la portata utile. L’appaltatore dovra
pertanto consegnare:

- Elenco riepilogativo dei mezzi e attrezzature messi a disposizione e dichiarati in sede di gara

- Schede tecniche atiestanti le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature

--Omologazioni rilasciate dal preposto Ente di Controllo

- Dispositivo di iscrizione all’ Albo dei Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attivita di raccolta
e trasporto di rifiuti e relativo elenco dei mezzi autorizzati al trasporto.

Le attrezzature ritenute non idonee ad insindacabile giudizio della D.L, dovranmo essere sostituite con
immediatezza.

L’Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle
categoric professionali rispetto alle esigenze della committente, nonché dell’adeguatezza det
personale impiegato ¢ non avra diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali
risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da
impiegare.

Tutto il personale addetto ai lavori dovra essere di gradimento di ASM che poira richiedere, a suo
insindacabile giudizio, I'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai lavori.
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L'Appaltatore dichiara esplicitamente che utilizzerd per i lavori personale dotato di specifica
qualifica, e ASM si riserva il diritto di accertare le effettive capacita di tale personale con i metodi
che riterra pitl opportuni, senza che cid costituisca accollo di responsabilita per ASM stessa.

Quanto disposto nei due capoversi precedenti ¢ esteso al personale dei subappaltatori, sia per quel
che riguarda la qualifica, il gradimento, le capacita.

Gli interventi relativi ai ripristini delle pavimentazioni devono essere effettuati nel rigoroso rispetto
dei tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto con squadre operative ¢ personale
dedicato.

La ASM non & tenuta ad assicurare la mole di lavoro per I’impiego del personale operativo messo a
disposizione dall’Impresa, vista la natura dell’appalto. La ASM si riserva di affidare solo gli interventi
necessari alla corretta gestione del servizio distribuzione senza che I'Impresa possa pretendere alcun
tipo di corrispettivo per I’eventuale personale non utilizzato.

L ’Impresa ¢ inoltre tenuta a garantire il servizio di reperibilita diurno, notturno, festivo e feriale come
meglio specificato all’art.25 del presente capitolato.

L’impresa, nella sua organizzazione,; dovra individuare personale idoneo deputato al concordamento
ed alla ottimizzazione, di concerto con competenti uffici Comunali, dei pilt opportuni dispositivi di
regolamentazione del traffico veicolare in corrispondenza delle strade interessate dai lavori nonché
al ritiro di eventuali autorizzazioni e/o ordinanze emesse dalle stesse Amministrazioni.

ART. 17 - QUALITA, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI EDILI

Tuiti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare devono essere
delle migliori qualitd ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati nel presente
capitolato speciale d’appalto.

L'Appaltatore & libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni ma ha I’obbligo
di giustificare, con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali
che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore dei Lavori reputi opportune per
accertarne la qualitd e la resistenza.

Nessun materiale pud essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente accettato dal
Direttore dei Lavori, il quale ha la facolta di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per
la buona riuscita dei lavori. L’impresa prima dell’emissione del primo stato di avanzamento dovra
inviare copia dei certificati di conformita relativa ai materiali utilizzati. Ogni variazione di foritore
dovra essere comunicata alla D.L. congiuntamente alla trasmissione della nuova certificazione. In
particolare dovra essere prodotta la curva AASHO modificata del misto stabilizzato, prima della posa
del materiale stesso.

1 materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il
termine perentorio stabilito dal DL; qualora 1'Appaltatore non si attenga a tali disposizioni, il DL ha
il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa tramite trattenuta
sul primo pagamento in acconto.

L’accettazione dei materiali non pud mai pregiudicare alcun diritto di ASM, ivi compreso quello di
rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni
di capitolato.

Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di
contratto e di legge per difformita, difetti e vizi dell'opera.
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E facolta dell'Appaltatore presentare domanda scritta per essere auiorizzato ad una modifica della
provenienza e della qualita dei materiali stabiliti, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati
delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso scelto.

L'utilizzo di materiali di provenienza e qualita diverse rispetto a quelle stabilite non puo, in alcun
caso, comportare alcun aumento di costo per ASM. Il Direttore dei lavori ha facolta di rifiutare, ove
ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto
possa dare all’ Appaltatore diritto a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.

Qualora, I' Appaltatore abbia di sua iniziativa, ¢ anche con I’eventuale acquiescenza del DL, impiegato
materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualita migliore o di lavorazione pit
accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi
che eventualmente derivino dall'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i
materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualitd e le modalitd di lavorazione
prescritte.

Qualora, invece, sia riscontrata dal DL una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle
opere, ovvero una qualitd inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente
accettati dallo stesso Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore
dei materiali o delle opere.

Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal DL, quando non ¢ diversamente disposto
dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per
prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.

Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei
lavori, I'Appaltatore & obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché
possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato I'impiego, l'esito delle prove
necessarie.

Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facolta 'Impresa & tenuta a dare comunicazione
scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei materiali, i quali potranno
essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove di accettazione in fabbrica,
ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinunzia alle prove. Tutte le spese per le
citate prove sono a carico dell'Tmpresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore
dei Lavori, presenzia alle prove stesse.

ART. 18 - FORNITURA E POSA DI MATERIALE

I'materiali saranno forniti dall’impresa. Il Direttore Lavori indichera la tipologia ¢ le caratteristiche
tecniche, e il materiale, prima della posa in opera, dovra essere accettato dalla D.L.

I materiali possono essere forniti anche da ASM e, in tal caso saranno riconosciuti all’impresa solo
gli oneri per il trasporto e la posa. Nel corso d’opera per esigenze aziendali potra essere richiesto
anche il prelievo presso depositi terzi di fornitori che hanno stipulato contratti di fornitura con ASM.
Per i materiali di uso corrente nel presente appalto (es. fasce di riparazioni, guarnizioni, manicotti
et..) I’impresa ha 1’obbligo di mantenere un magazzino che permetta gli interventi nelle giornate e
negli orari di chiusura dei fornitori,

ART. 19 - CONSEGNA E ESECUZIONE DEI LAVORI

L’esecuzione dell’appalto ha di norma inizio, dopo il perfezionamento del contratto. In particolare la
consegna dei lavori avviene, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DM 49/2018, non oltre 45 giorni dalla
data di stipula del contratto. Tuttavia, per evidenti motivi di urgenza, la Stazione Appaltante potra
richiedere al RUP I"esecuzione d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 50, comma 6, D. Lgs 36/2023,
ih pendenza del perfezionamento del contratto di appalto.

1.'Appaltatore dovra dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni due dalla data del
verbale di consegna. Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore, con almeno un giorno di
preavviso, il giorno, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. La
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consegna deve risultare da verbale redatto in.contraddittorio tra il Direttore dei Lavori ¢ I'Appaltatore
(o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.

Dalla data indicata in tale verbale, decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Qualora
I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. In tal
caso, il termine utile per I'esecuzione dei lavori decorre dalla data indicata nella prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso anche l'ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori, questi
propone al R.U.P. la risoluzione del contratto ¢ I’incameramento della garanzia prestata per la buona
esecuzione dei lavori. La risoluzione del contratto ¢ il conseguente incameramento della cauzione ¢
disposta dalla ASM su proposta del R.U.P.

Qualora la consegna non avvenga entro il termine previsto dalla normativa vigente per fatto o per
colpa di ASM., I’ Appaltatore prende atto e di espressamente atto alla medesima ASM che non
troveranno applicazione le disposizioni del C.G.A. e, pertanto, avra solo diritto ad un corrispondente
periodo di proroga, rinunciando espressamente — sin d’ora - ad ogni richiesta e/o pretesa a qualsiasi
titolo avanzata.

Tuttavia, qualora la consegna dei lavori non avvenga, come previsto dalla normativa vigente, eniro
45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla stipula del contratto, per fatto o per colpa della ASM.,
I'Appaltatore con apposita istanza notificata al R.U.P., pud chiedere di recedere dal contratto.
L’istanza di recesso non pud peraltro essere formulata qualora il Direttore dei Lavori abbia gia
comunicato la data di consegna dei lavori. In tal caso, & preclusa all'Appaltatore la possibilita di
apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti
contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla tardata consegna. Nel caso
di accoglimento dell'istanza di recesso, 'Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della
cauzione ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
documentate in misura, comunque, non superiore all’1% del netto dell’ Appalto.

Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del contratto, il
Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall' Appaltatore per rimborsare
le relative spese, nel caso in cui il contratto non venga stipulato.

Per la consegna dei lavori si osservera quanto disposto dal D.M. marzo 2018, n. 49. La consegna dei
lavori, sia che avvenga dopo il perfezionamento del contratto che sotto le riserve di legge in pendenza
del perfezionamento del contratto stesso, si intende riferita a tutti i lavori e le prestazioni
dell’affidamento ed il tempo utile per ’ultimazione dei lavori e delle prestazioni decorrerd dalla data
della consegna anche se effettuata sotto le riserve di legge.

La consegna dei lavori non potré essere effettuata se 1’appaltatore non avra consegnato alla Stazione
Appaltante e al Direttore dei Lavori copia delle polizze di cui al successivo art. 37 del presente
Capitolato.

ART. 20 - CONDOTTA DEI LAVORI

In considerazione della particolare natura dell’appalto, i singoli interventi saranno definiti di norma
attraverso un “Ordine di Lavoro” a firma del DL o un suo delegato, inviato all’Impresa a mezzo pec
e si riterra pertanto conosciuto dalla stessa. Durante il corso della giornata potranno essere richiesti
anche telefonicamente ulteriori interventi, che ad insindacabile giudizio della D.L. o del Responsabile
dell’Ufficio Acquedotto, potranno avere prioritd sugli interventi gia trascritti sull’ “Ordine di
Lavoro”. L’appaltatore dovra eseguire gli interventi, trascritti nell’ “Ordine di Lavoro”, entro 24
(ventiquattro) ore dalla consegna, a meno di diversa indicazione da parte della DL o di un suo
delegato. Tutti i lavori indicati nel singolo OdL dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e
secondo la buona norma e le normative specifiche vigenti.

La Direzione dei Lavori si riserva in ogni momento e senza preavviso il diritto di richiedere
I’allontanamento delle maestranze dell’appaltatore dal cantiere qualora dovessero verificarsi gravi
negligenze da parte delle stesse.
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L’Impresa dovra garantire la sua opera per le riparazioni sulle reti e sugli impianti, per la realizzazione
degli eventuali allacciamenti e le altre opere ordinate, secondo quanto di volta in volta programmato.
In caso di eventi partlcolarmente gravi o di concomitanza e contemporaneitd di guasti, perdite,
disfunzioni, 0 comunque in ogni occasione di particolare straordinarieta, I’Tmpresa dovra mettere a
disposizione in qualsiasi momento congrue risorse, in termini di personale, mezzi attrezzature ¢
materiali per fronteggiare gli eventi.

1l tempo utile per I’avvio e il completamento delle lavorazioni per ogni singolo intervento sara
definito all’atto dell’affidamento attribuendo all’intervento uno dei seguenti tempi:

¢ Intervento standard
Intervento da eseguire nel tempo massimo di 24 ore dall’affidamento,

¢ Interventi programmabili
Interventi da completare entro e non oltre il tempo concordato ¢ richiesto dal DL.

» Pronto intervento

Intervento da avviare nel tempo massimo di 2 ore dall’affidamento in qualsiasi giorno ¢ ora per
fronteggiare situazioni di criticita accertate ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. A tal
fine & obbligo dell’Impresa comunicare i recapiti telefonici attivi per tutta la durata del coniratto 24
ore su 24, in particolare n.1 telefono fisso e di n. 2 cellulari ai quali sia possibile reperire 24 ore su 24
ore per 365 giorni I’anno 1’ Appaltatore stesso o persone di sua fiducia di cui giunga formale nomina.

o Interventi in reperibilita

Intervento da avviare nel tempo massimo di due ore dalla chiamata da parte del DL o Tecnico
Reperibile. L’Impresa dovra a tal fine mettere a disposizione della Stazione Appaltante un
responsabile ed una squadra operativa composta da almeno un operaio specializzato idraulico, ed un
autista/escavatorista. Per la prestazione di questo servizio, I'Impresa ha [’obbligo di comunicare
all’inizio dell’appalto, tramite comunicazione scritta, il nominativo e¢ recapito telefonico del
responsabile da contattare per garantire a richiesta del personale ASM, I'intervento della squadra
operativa entro 2 ore dalla chiamata, Qualunque variazione del nominativo e/o del recapito durante il
corso dei lavori dovra essere notificata per iscritto alla DL.

Nel caso di mancato intervento nei termini sopra prefissati senza giusta motivazione, la Stazione
Appaltante & autorizzata a far eseguire i lavori in danno da parte di altra ditta disponibile trattenendo
i relativi oneri nella prima fattura da liquidare alla ditta appaltatrice, fatta salva I’applicazione della
penale, la risoluzione del contratto e ’eventuale risarcimento dei danni provocati dal mancato
tempestivo intervento della ditta appaltatrice.

Salvo casi del tutto eccezionali e particolari a giudizio insindacabile della DL e per motivi comunque
non imputabili all'Appaltatore, non potranno essere concesse proroghe per l'esecuzione dei singoli
interventi e, pertanto, in caso di ritardi saranno applicate le penali previste nel presente Capitolato
Speciale d’ Appalto (art. 23).

Per ogni singolo intervento assegnato dalla ASM (ed individuato, univocamente da un ID)
1’appaltatore dovra dare comunicazione per iscritto della ultimazione dello stesso, indicando:

- giorno di assegnazione,

- giomo dell’ultimazione provvisoria,

- giorno dell’ultimazione definitiva del ripristino della pav1menta21one stradale,
- n° autorizzazione deil’ente proprietario della strada.

L'Appaltatore dovra altresi fornire documentazione fotografica delle opere in formato cartaceo e in
formato digitale in numero non inferiore a n. 6 fotografie (con clementi di riferimento) per ogni
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singolo intervento, da realizzarsi almeno una prima dell'esecuzione dei lavori, almeno una ritraente
la lavorazione eseguita, la trincea e il letto di posa, almeno una a ripristino ultimato ed almeno una,
panoramica, dalla quale si possa identificare l'ubicazione dell'intervento.

Ogni singolo intervento deve essere ultimato nella stessa giornata di assegnazione. Per motivi
contingenti interventi eventualmente non completati, potranno essere ultimati nella giornata
successiva, previa comunicazione al DL, dopo aver posto il cantiere in condizioni di sicurezza. 1
ripristini definitivi da effettuare con scarifica e tappetino debbono in ogni caso essere eseguiti nei
tenmini previsti dai Regolamenti degli Enti proprietari delle strade recanti norme per il controllo delle
attivitd di posa di impianti sotterranei, relativo all’area oggetto dei lavori o secondo le indicazioni
impartite dalla DL.

Nel caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, oltre ai maggiori costi delle
autorizzazioni che saranno, comungque, addebitati all'Appaltatore e all'applicazione delle penali, cosi
come previste all'art. 23, ASM avra facolta di risolvere il contratto, senza compensi o indennizzi per
I'Appaltatore stesso e restando, inoltre, impregiudicata in ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai
ritardi accumulati.

Prima di effettuare la riapertura al traffico dell'area interessata dai lavori, dovra essere effettuato il
ripristino provvisorio della pavimentazione stradale. Pertanto, in tutti i casi, quali, ad esempio, gli
attraversamenti stradali o scavi che intralcino la circolazione, I'esecuzione del ripristino dovra essere
prevista subito dopo il rinterro, anche se nelle ore notturne e/o nei giorni festivi, senza che cio
comporti per 1'Appaltatore diritto a particolari compensi, oltre quelli previsti nel presente Capitolato.
Nei casi di pavimentazioni stradali diverse dall’asfalto I’Appaltatore ¢ tenutc a realizzare
nell’immediato, laddove richiesto, la sottofondazione stradale anche in conglomerato cementizio
adottando tutti gli apprestamenti di sicurezza per la delimitazione, segnalazione e recinzione del
cantiere. I1 giorno successivo provvedera al rifacimento della pavimentazione definitiva intendendosi,
per tale attivita, anche quegli accorgimenti tecnici di allargamento della zona di ripristino indicati
anche datla D.L. e funzionali a dare il lavoro completo e a perfetta regola d’arte.

Tutti gli interventi di ripristino dovranno essere eseguiti in modo da evitare cedimenti differenziati e
rotture del manto delle pavimentazioni e, comunque, in maniera da garantire il ripristino dello stato
dei luoghi e delle preesistenti condizioni di viabilitd. A tale scopo, le fasi di ripristino definitivo
dovranno essere eseguite secondo una tempistica in grado di consentire un adeguato assestamento dei
materiali utilizzati per il riempimento del cavo e per la ricostruzione del manto stradale. In ogni caso,
anche a seguito del primo intervento di ricostruzione della pavimentazione, bisognera assicurare che
la generatrice superiore del manto stradale (con conglomerato bituminoso in caso di strada bitumata),
sia posta allo stesso livello della pavimentazione esistente fino al ripristino provvisorio,

Il ripristino definitivo della pavimentazione in bitume dovra avvenire in ottemperanza a quanto
previsto dai Regolamenti degli Enti proprietari delle strade, sia per quanto riguarda le tempistiche che
per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, e/o disposizioni impartite dalla DL.

Nel tempo che intercorre tra la fase di ripristino provvisorio e quella di ripristino definitivo I’'Impresa
dovra garantire, atiraverso la continua sorveglianza dei luoghi dell’intervento, il mantenimento dei
requisiti del ripristino provvisorio come sopra specificato,

Nel caso di rinterro con materiale betonabile o nel caso di pavimentazione permanente, qualora il
cavo interessi l'intera sede stradale, al fine di rendere transitabile almeno meta carreggiata in attesa
della maturazione del betonabile o della pavimentazione permanente, potranno essere poste in opera
lastre di acciaio, di opportuno spessore, a cavallo dell'area di scavo. Tale soluzione potra essere
adottata su proposta dell'Appaltatore e con esplicita approvazione della D.L.; la rimozione delle
suddette lastre per il definitivo ripristino dovra avvenire non oltre 48 ore dal loro montaggio.

Olire a quanto sopra specificato, i ripristini di cui sara accertata 1'trregolarita dalla D.L., dovranno
essere demoliti e rifatti, a cura e spese dell'Appaltatore con assoluta immediatezza, intendendo con
cio il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione, fermo restando a carico dell'Appaltatore
gli oneri derivanti quali pagamento di penali o multe comminate per tale motivo.
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I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle prescrizioni contenute
nel presente C.S.A. e nel contratto; la D.L. potra ordinare il rifacimento di quanto non eseguito in
conformita alle disposizioni contrattuali, restando salvo il diritto di ASM al risarcimento dei danni.
ASM pud ordinare od autorizzare la sospensione dei lavori, qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatiche o altre circostanze speciali come, per esempio, rinvenimenti di interesse
archeologico, scioperi, provvedimenti delle Pubbliche Autorita, periodi festivita (Fine Anno, Pasqua,
festivita locali, etc.) richiesti dal Comune, ragioni di pubblico interesse o necessita impediscano in
via temporanea il regolare svolgimento dei lavori stessi. Per tali sospensioni non spetta all’Impresa
Appaltatrice alcun compenso o indennizzo e la durata di esse spostera, conseguentemente, il termine
fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori solo nel caso di sospensione totale di tutte le
lavorazioni. I lavori, affidati con appositi Ordini di Lavoro, dovranno essere iniziati tempestivamente
e condotti con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi concordati.

Per tutta la durata dell'appalto, un incaricato responsabile dovra essere reperibile in qualsiasi ora, sia
di giorno che di notte, ivi inclusi i giorni festivi ed il sabato, al recapito ed al numero telefonico
segnalato dall’ Tmpresa Appaltatrice e che verra comunicato alla D.L., in modo che possa disporre con
la necessaria tempestivitd ed urgenza il pronto intervento dell’Impresa Appaltatrice. L’Impresa
Appaltatrice & tenuta a dare preventiva comunicazione a mezzo mail/pec alla D.L. di ogni variazione
del recapito, del numero telefonico ¢ dei nominativi dei suddetti incaricati.

11 ritardo nell'esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva 'Tmpresa
Appaltatrice dalle responsabilita civili e penali per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali
inadempienze.

I luoghi interessati dai lavori dovranno risultare, al termine degli stessi, sgombri da attrezzi, materiali
e rifiuti di qualungue specie; I'allontanamento di tali materiali e rifiuti, conseguenti ai lavori di cui
sopra, sara a completo carico dell’Impresa Appaltatrice. L’Impresa Appaltatrice prende atto che le
opere da eseguire interferiscono con opere esistenti in esercizio; pertanto tutti i lavori relativi
dovranno essere condotti con particolare cautela e mediante I'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici
atti a garantire la stabilita delle opere e la continuita dell'esercizio; altresi I’ Impresa Appaltatrice non
potra pretendere alcun compenso per ritardi o intralci derivanti dalle esigenze di esercizio delle reti
stesse, nonché per Iattesa necessaria per consentire al personale ASM 1’esecuzione di eventuali
attivita di propria competenza propedeutiche all’esecuzione dei lavori fino ad un massimo di 1 ora.
L'Appaltatore non pud di sua iniziativa e per nessun motivo apportare variazioni ai lavori
contrattualmente stabiliti. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, comporta I'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in
difformita, fermo restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi. I.a Stazione Appaltante si riserva la possibilita di utilizzare, in toto o in parte, le
opere eseguite dall’Appaltatore, gia nel corso dell’appalto; tale facoltd non esime I’Appaltatore
dall’eventuale responsabilita derivante da mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte, da presenza
di vizi occulti e/o altre cause che possano inficiare il corretto svolgimento dei lavori oggetto del
presente appalio. "

ART. 21 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare i lavori & stimato, sulla base dei dati statistici, in mesi 36 (trentasei). Detto
termine decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contratto si intende concluso alla
scadenza temporale fissata nel massimo previsto di mesi 36 o all’atto dell’esaurimento dell’importo
contrattuale qualora venisse raggiunto prima del termine ultimo per I’ultimazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere — nel caso in cui siano gia decorsi i termini
di durata dell’appalto, ma gli interventi eseguiti dall’appaltatore non abbiano raggiunto, per cause
non attribuibili all’Impresa Appaltatrice, "importo contrattuale, e nelle more dell’esperimento di una
nuova gara — la disponibiliti a proseguire il rapporto instaurato sino alla completa erogazione
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dell’importo contrattuale, alle stesse condizioni contrattuali senza che I’ Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

ART. 22 - CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

Ferma restando la disciplina del Collaudo prevista dal presente Capitolato, il Direttore dei Lavori ed
i suoi collaboratori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove
si svolgono i lavori per controllare 1a buona e puntuale esecuzione dell’opera e provvedere:

a. alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;

b. agli accertamenti in corso di esecuzione;

¢. alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;

d. alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell’opera.

La Committente avra la facolta di controllare e sorvegliare I'esatto adempimento delle obbligazioni
assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto,
senza per questo esimere I'Appaltatore stesso dall’obbligo di provvedere alla direzione, al controllo
ed alla sorveglianza delle aitivita, sia al fine del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la
Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di proprietd anche di terzi.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facolta non
la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potra avere luogo solo a
seguito di specifico atto formale,

In particolare al fine di verificare la corretta esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni stradali,
1’ Appaltatore dovrd, a propria cura e spesa, eseguire i saggi e le prove che la Direzione dei Lavori
riterra opportune, quali ad esempio: carotaggi dei ripristini stradali per la verifica degli spessori e
caratteristiche degli strati dell’intero pacchetto stradale (fondazione, binder e del tappetino di usura),
prove di carico su piastra.

1.’ Appaltatore dovra collaborare con la Committente al fine di consentire e facilitare le verifiche di
cui sopra. L’ Appaltatore ricevera I’elenco degli interventi (ordinativo di lavoro, comune, via e civico)
che dovranno essere oggetto delle verifiche ed il relativo calendario che I’impresa s’impegna a
rispettare, salvo cause di forza maggiore, in modo da consentire ai tecnici della D.L. o della Stazione
Appaltante di presiedere all’esecuzione delle prove e verificame "esito.

La Committente a mezzo dei propri incaricati redigera, in contraddittorio con I’ Appaltatore, appositi
verbali di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolaritd o difformita rilevate.
L’ Appaltatore potrd controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni, ma sara tenuto a
provvedere immediatamente alla eliminazione delle anomalie riscontrate, ivi inclusi la demolizione
ed il rifacimento delle opere risultate non conformi. La Stazione Appaltante si riserva inolire, la
facoltd di procedere all’applicazione della penale prevista all’art. 23 del CSA qualora le non
conformita superino il 30 % dei campionamenti effettuati. L esecuzione delle verifiche e dei controlli
in corso d’opera, il rispetto delle quantiti minime sopra indicate ¢ 1’analisi dei relativi risultati non
esimono 1’ Appaltatore da responsabilita successivamente rilevate.

ART. 23 - PENALI

Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del contratto ed alla
richiesta di risarcimento dei danni provocati, ASM potrd applicare penali a carico dell’Impresa,
qualora sia accertata negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni del
presente Capitolato Speciale d’ Appalto, o ritardi nell’esercizio della mansione. Tali penali, proposte
dal Direttore dei Lavori, saranno commisurate all’entitd del danno provocato, e comunque non
superiori al 10% dell’importo dei lavori effettuati dall’impresa per conto della ASM:
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1) Per accertato ritardo sul completamento degli interventi individuati come interventi standard si
applica una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo o frazione.

2) Per accertato ritardo sull’avvio degli interventi individuati come pronto intervento si applica una
penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo o frazione.

3) Per accertato ritardo sull’avvio degli interventi in reperibilita si applica una penale di euro 100,00
(cento/00) per ogni ora di ritardo o frazione.

4) Per accertato ritardo sull’avvio o sul completamento degli interventi di meodifica,
trasformazione, smantellamento o eventuale realizzazione degli impianti o posa in opera di
materiali si applica una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni giormo di ritardo.

5) Nel caso di ritardo sull’esecuzione dei ripristini definitivi rispetto al tempo massimo di 15 giorni
dall’avvio dei lavori si applica una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo o
frazione e per ogni singolo intervento, saranno inoltre a carico deli’Impresa eventuali multe
comminate dagli Enti proprietari delle infrastrutture stradali.

6) Verra applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di permanenza del materiale
di risulta negli spazi pubblici dal giorno successivo a quello dell*ultimazione dei lavori.

7) Nel caso in cui all’esito dei saggi e/o carotaggi ordinati dalla D.L. o dalla Stazione Appaltante a
seguito della realizzazione di rinterri e ripristini delle pavimentazioni non conformi alle specifiche di
CSA venga accertato che le non conformita superino il 30% dei campionamenti effettuati si applica
una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ripristino o rinterro risultato difforme.

8) Per la mancata produzione di fotografie per ogni singolo intervento sara applicata una penale di €
50,00 (Euro cinquanta/00).

9) Per la mancata esecuzione di un intervento nei tempi previsti a causa di insufficienza di mezzi e
attrezzature si applica una penale di € 100,00 (Euro cento/00).

Tutte le penali di cui al presente articolo proposte dal Direttore Lavori sono contabilizzate in
detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pué superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, I’applicazione della penale non esclude la facolta della ASM di agire per ottenere in via
giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa ASM.

ART. 24 - LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera ¢ materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate
mediante liste settimanali.

Per i lavori in économia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per
attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in
economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire ¢ provvisti degli attrezzi ed utensili
necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari
per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese
di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia 1’Appaltatore ha I’obbligo di consegnare quotidianamente alla
Direzione dei Lavori e liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le
prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’ Appaltatore non saranno in alcun
modo riconosciute.

Le prestazioni ¢ le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante
apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori ¢ nei casi ¢ nei limiti previsti dalla
vigente normativa.
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ART. 25 - LAVORI GIORNALIERI, FESTIVI E NOTTURNI - SERVIZIO DI REPERIBILITA

L’orario giornaliero dei lavori sard quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove 1
lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali. In linea di massima si
considera orario di lavoro ordinario lunedi-venerdi dalle ore 7:30 alle ore 16.30. All’infuori del
regolare orario settimanale di lavoro, 1’Impresa non poird a suo arbitrio far eseguire lavori che
richiedono la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante senza averne ottenuto la
preventiva autorizzazione. Se, a richiesta dell’Impresa, la Direzione dei Lavori autorizzasse il
prolungamento dell’orario di lavoro, 1’Impresa non avra diritte ad alcun compenso di sorta, né ad
indennita.

Per I’esecuzione dei lavori di reperibilita, I’Impresa, in caso di chiamata, dovra mettere a disposizione
della Stazione Appaltante, come regolamentato all’art. 16, un responsabile e una squadra operativa,
composta da almeno un operaio specializzato idraulico ed un autista/escavatorista. Per la prestazione
di questo servizio, I'Impresa ha 1’obbligo di comunicare all’inizio dell’appalto tramite comunicazione
scritta, il nominativo e recapito telefonico del responsabile da contattare per garantire a richiesta del
personale ASM, I’intervento della squadra operativa entro 2 ore dalla chiamata. Qualunque variazione
del nominativo e/o del recapito durante il corso dei lavori dovra essere notificata per iscritto alla DL.
Per I’esecuzione di lavori di pronto intervento durante il normale orario di lavoro, il Responsabile
sopra indicato dovra garantire 1"intervento di una squadra operativa entro due ore dalla chiamata.
Gli interventi affidati dalla DL ed avviati dall’impresa dalle ore 6:00 alle ore 7:30 e dalle ore 16:30
alle ore 22:00 nonché il sabato dalle 06:00 alle 22:00, come regolati al paragrafo “lavoro oltre 1’ orario
ordinario in giorni feriali” di cui all’art. 16, verranno compensati con una maggiorazione del 5% sulle
lavorazioni eseguite.

Gli interventi affidati dalla DI. ed avviati dall’impresa in orario notturno (dalle 22:00 alle 6:00), la
domenica ed i festivi, come regolati al paragrafo “lavoro festivo e notturno” di cui al’art. 16, verranno
compensati con una maggiorazione del 10% sulle lavorazioni eseguite.

Oltre a quanto espressamente indicato in “Elenco Prezzi”, nessun ulteriore indennizzo € previsto per
assicurare il servizio nei casi di pronto intervento e di reperibilitd. Pertanto I’appaltatore dovra tenere
conto in sede di offerta degli eventuali oneri per tale incombenza.

L’intervento di “pronto intervento in caso di criticitd” o di “reperibilitd” potra essere attivato dal DL
o dal tecnico reperibile con chiamata al responsabile indicato al comma 3 senza alcuna preventiva
programmazione.

Nel caso di chiamate di reperibilita verra, pertanto, riconosciuta all’impresa, oltre alle maggiorazioni
regolamentate ai precedenti punti, come stabilito al precedente art. 16, esclusivamente il compenso

ags a

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 26 - PAGAMENTIIN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, al netto del ribasso contrattuale e delle
ritenute, mediante emissione di certificato di pagamento per lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza.
La contabilizzazione dei lavori eseguiti sara effettuata a misura sulla base dell”Elenco Prezzi”,
applicando ad ogni singola voce il ribasso percentuale offerto in sede di gara. In difetto, 1 prezzi
saranno desunti come indicato al successivo art. 34 e agli stessi verra applicato il ribasso percentuale
offerto in sede di gara.
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Le lavorazioni che risultino di difficile quantificazione a misura o a corpo saranno contabilizzate con
liste settimanali. L’allibramento dei lavori verra redatto in base a quanto riportato sulle “Schede
Intervento” (Allegato 1) contenenti la descrizione e quantificazione dei lavori eseguiti dall’Impresa e
che dovranno essere redatte giornalmente in contraddittorio e controfirmate dall’Azienda (in
particolare dal personale ASM addetto alle attivita di assistenza e controllo lavori), e dall’Impresa,
nonché vidimate dall’Ufficio D.L., previo eventuali ulteriori verifiche. Ciascuna scheda verra redatta
in triplice copia, di cui una a disposizione dell’Impresa.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Jeggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di collaudo secondo le risultanze del conto finale.

11 Direttore dei lavori invia all’ Appaltatore copia degli stati di avanzamento. Il Direttore dei lavori
puod ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarie con le penali maturate quando, a seguito
di verifica in corso d’opera, I’ Appaltatore risulti inadempiente ad una o piu delle sue obbligazioni.
Per ogni SAL emesso e controfirmato dall’Impresa esecutrice ’emissione della relativa fattura ¢
subordinata all’approvazione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile del
Procedimento, che provvedera a sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli
adempimenti amministrativi che tecnici. Sulla stessa fattura saranno indicati gli estremi del contratto
ed il CIG, oltre che gli estremi del SAL di riferimento e del Certificato di Pagamento.

L’ Appaltatore provveder a riportare le proprie coordinate bancarie per I’accredito del corrispettivo
mediante bonifico bancario. La liquidazione delle fatture avverrd nel rispetto dei termini previsti da
legge da fattura fine mese. La liquidazione della fattura risulta in ogni caso condizionata, ai sensi di
legge, alla verifica con esito positivo da parte della Stazione Appaltante della regolarita contributiva,
relativamente al periodo inieressato dalla prestazione dei lavori e specifica per il contratto e per le
attivitd dello stesso, sia per I’ Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori.

L’ Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti agli eventuali subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

L’ Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, prende atto ¢ d espressamente atto alla ASM
che il pagamento del corrispettivo & nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’ Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo capoverso.

ART. 27 - PAGAMENTI A SALDO

Entro il termine massimo di 60 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori il Direttore dei
Lavori compila il conto finale dei lavori e invita 1'Appaltatore a prenderne cognizione e a
sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore, qualora quest'ultimo non lo
sottoscriva entro il termine di cui al precedente capoverso ovvero lo sottoscriva senza riserve.

Nel sottoscrivere il conto finale I'Appaltatore pud apporre, nei modi e nei termini all’uopo stabiliti,
soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed & tenuto
a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento gia iscritte negli atti contabili, che
non siano state oggetto di composizione tra le parti. In ogni caso si intendono compresi e compensati
nei cotrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalle operazioni
inerenti ai lavori.

La rata di saldo, nulla ostando, & pagata nei termini previsti dalla normativa vigente, dopo I’avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio previa:
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a. deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;

b. presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103,
comma 9 del d. 1gs. 117/2023 e s.m.i.;

¢. emissione della relativa fattura da parte dell’ Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza
del detto termine.

d. Presentazione di eventuale cauzione aggiuntiva qualora 1’importo della rata di saldo sia inferiore
al 10% dell’importo di contratto.

1.’ Appaltatore & obbligato, in tale circostanza, a stipulare una cauzione o garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa aggiuntiva della durata di due anni, a garanzia della perfetta esecuzione dei
lavori e quindi a copertura di difformita o vizi dell’opera non rilevabili o non rilevati durante le
operazioni di collaudo e dei rischi derivanti da difetti costruttivi. Detta cauzione, non produttiva di
interessi, pari alla differenza tra il 10% dell’importo contrattuale e I’importo della rata di saldo, puo
essere prestata con qualsiasi titolo idoneo ed & svincolabile dopo due anni a partire dalla data del
collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. L'importo di tale polizza pud essere
inglobato nella cauzione o fidejussione per la rata di saldo.

Il pagamento dellarata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell’art.
1666, comma 2, cod. civ..

La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, ASM.,
nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori vizi,
difetti o difformita dei materiali e/o dei lavori:

a. ha diritto di chiedere che I'Appaltatore, entro il termine fissato da ASM, elimini tutti i vizi e
difformita, a propria cura e a proprie spese;

b. alternativamente a propria scelta oppure ove I'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha
diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e
difformita, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;

c. alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzicnale del prezzo,

In tutti i casi sopra indicati, ASM ha diritto al risarcimento del danno.

Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti ¢ difformitd comportino un danno ad altre opere gia
eseguite o in corso di esecuzione, I'Appaltatore & tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte,
di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate da ASM nel
caso in cui quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.

In caso di vizi, difetti o difformita dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano 'opera inadatta
alla sua destinazione, ASM ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del
danno.

ART. 28 - LAVORI A MISURA

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantitd eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’”’Elenco Prezzi” facente parte del contratto o, in difetto, i prezzi come
definiti al successivo art. 34.
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Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ampliamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori, pena la
mancata contabilizzazione della lavorazione eseguita.

Nel corrispettivo per ’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 29 - LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavort del
tutto secondari, non suscettibili di esatta preventiva valutazione e non liquidabili a misura. In ogni
caso non verranno riconosciuti ¢ compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della
Direzione Lavori.

La contabilizzazione dei lavori in economia, & effettuata ai sensi della normativa vigente in materia.
Per i lavori che ' Amministrazione credera opportuno eseguire in economia I’impresa avra ['obbligo
di fornire, ai costi indicati in “Elenco Prezzi” o, in mancanza, ai costi risultanti dalla “Rilevazione
valevole nelle Province Siciliane” eseguita dalla Commissione Regionale per il rilevamento dei costi
dei materiali, trasporti e noli periodicamente pubblicata dal Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. Sicilia e Calabria, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo
che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori. Gli operai
per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere
provvisti degli attrezzi. L’impresa & obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che
non siano di gradimento della Direzione Lavori.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre
in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento. Sono
pertanto, a carico dell’impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie. Il prezzo del
noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresi, ogni spesa per carburante,
combustibile, lubrificante, consumi di energia eletirica e quanto altro occorre per il loro
funzionamento; il trasporto, 1’installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la
mano d’opera specializzata, qualificata € comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il
funzionamento e per I’'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.

I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a pi¢ d’opera dei materiali stessi.
L’impresa ha I’obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei lavori
relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati per I’esecuzione dei lavori in economia.
Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuate nei modi e néi termini di cui sopra non
saranno riconosciuti.

ART. 30 - ONERI DI DISCARICA

Gli oneri di trasporto e conferimento in discarica sono inclusi nei prezzi di elenco ove espressamente
indicato.

ART. 31 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Qualora il pagamento a favore dell'Appaltatore avvenga oltre il termine fissato all’art. 26, a partire
da tale data e sino alla data dell’adempimento, verranno applicati gli interessi cosi come previsto e
regolamentato dalla normativa vigente. Tutti gli interessi sono comprengivi del risarcimento del
danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..
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ART. 32 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato rispetfo al termine massimo previsto dalla
normativa dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per
motivi attribuibili a ASM., spettano all’ Appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima dalla
scadenza del predetto termine cosi come previsto e regolamentato dalla normativa vigente.

ART. 33 - REVISIONE PREZZI

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 120 del D. Lgs. N. 36/2023, si applica alla presente
procedura la clausola di revisione dei prezzi nei termini ¢ nella misura stabiliti dalla sopracitata

normativa.
ART. 34 - DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI E NUOVI PREZZI

I prezzi di elenco si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parie a perfetta regola d’arte ed in
piena rispondenza allo scopo cui sono destinati ¢ sono comprensivi di tutti gli oneri. Sono stati
calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per I’esecuzione dei lavori a regola d’arte, in
conformita alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali
ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle atirezzature generali e degli oneri non dettagliati ma
necessari all’esecuzione sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti, i trasporti, gli
immagazzinamenti ecc.., che per i lavori provvisionali e I’approvvigienamento delle attrezzature di
cantiere e mezzi d’opera e ’organizzazione dell’ Appaltatore, nonché tutte le misure atte a garantire
la sicurezza dei lavoratori. I prezzi, salvo le indicazioni particolari contenute nelle singole voci di
elenco, sono validi in tutto il territorio in cui opera la ASM.

Per ’esecuzione di categoric di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi
corrispondenti, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:

a. desumendoli dal vigente Prezzario Regionale Sicilia. Nel caso di voci relative alle opere
provvisionali di sicurezza si potrd fare riferimento alle voci di Prezzario Regionale solo ed
esclusivamente rapportando le stesse alla durata effettiva del cantiere. Le voci delle opere
provvisionali di sicurezza presenti nel Prezzario Regionale fanno, infatti, riferimento a lavori di lunga
durata (almeno annuale) mentre gli interventi di cui al presente appalto hanno durata prioritariamente
giornaliera o al massimo di qualche giorno. Per le voci di opere provvisionali di sicurezza
relativamente alle quali nel Prezzario Regionale non ¢ espressamente indicata la durata si intendera
che la voce sia riferita a durata annuale.

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

¢. ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile I’assimilazione di cui alla precedente lettera
b.

Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso al proprio “Elenco Prezzi” o al vigente
Prezzario e d’altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio sub lett. b. ¢ utilizzabile,
ricavera i nuovi prezzi, in contraddittorio con 1’ Appaltatore, applicando il criterio sub. lett. c. e ciog
attraverso nuove analisi consistenti in:

a. individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
b. determinazione delle quantitd di ciascuna componente elementare necessaria all’esecuzione
dell’unita di misura assunta;
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c. applicazione alle quantitd cosi determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini
ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;

d. aggiunta all’importo cosi determinato di due ulteriori percentuali, la prima del 15% per spese
generali e la seconda nella misura ‘fissa del 10% per utile dell’ Appaltatore.

I.’analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell’offerta alla gara
d’appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.
I nuovi prezzi, cosi determinati vengono sottoposti all’approvazione del R.U.P. se non sia necessario
un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto, e alla ASM (su proposta del
R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.

Sui nuovi prezzi, in qualunque modo determinati, verra applicato il ribasso offerto in fase di gara.

ART. 35 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI APPALTATI

La Committente non ha 1’obbligo ad esaurire o impegnare integralmente 1’importo contraituale e ha
facolta, nel rispetto dei limiti di legge, di incrementare gli importi del contraito alle medesime
condizioni.

L’ Appaltatore &, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti
nel contratto ¢ senza aver diritto ad alcuna indennita, le suddette variazioni purché non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori compresi in contratto.

In caso di dissenso sulla misura del compenso, & accreditata in contabilitd la somma riconosciuta dal
Direttore dei Lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserve nei modi e nei termini
previsti.

L’Appaltatore non pud, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di ASM,
introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti, rispetto alle previsioni contrattuali.

ART. 36 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO

I vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario & nullo di diritto e, comunque, privo di qualsiasi
efficacia nei confronti della ASM.

CAUZIONI E GARANZIE

ART. 37 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore & obbligato a costituire a favore della ASM., prima della stipula del contratto, una
“garanzia definitiva” prestata nella misura e nei modi di cui all’art. 117 del D. Ligs 36/2023.

L 'Appaltatore ¢&, altresi, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 117 comma
10 del D. Lgs 36/2023 relativa alla copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistent,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari a quello contrattuale. Tale polizza
deve assicurare la Stazione Appaltante per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il
cui massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. Si considerano terzi anche 1’Ente Appaltante; gli
amministratori, il personale e gli incaricati di ASM, non assoggettabili, per mansioni svolte, alla
RCO; i fornitori dell’ Appaltatore. La Polizza RCT deve operare a primo rischio rispetto alle polizze
preesistenti contratte da ASM. L' Appaltatore &, altresi, obbligato a presentare una polizza assicurativa
responsabilita civile operai (RCO) con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro e

con limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.
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Tale copertura dovra essere comprensiva anche per la garanzia relativa al risarcimento dei danni non
rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (danno biologico), franchigia non
superiore al 6%. La Polizza RCO deve operare a primo rischio rispetto alle polizze preesistenti
contratte da ASM.

Le predette polizze dovranno contenere le seguenti estensioni di garanzia:

« Rinuncia alla rivalsa dell’Ente Appaltante e suoi dipendenti, nei confronti di ASM e suoi dipendenti;

e Danni a cose di terzi derivanti da incendio causato dall’ Assicurato;

» Danni a condutture e impianti sotterranei ed i relativi danni ad essi conseguenti;

e Danni da vibrazione, cedimento o franamento del terreno con conseguenti danni ai fabbricati;

» Danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attivita industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi;

e Danni a mezzi sotto carico ¢ scarico;

¢ Danni da polvere;

« Danni a raccolti, colture o boschi.

L’Appaltatore si assumera ogni responsabilitd in qualsiasi sede nel caso in cui tali polizze fossero
state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo.

1.’ Appaltatore tassativamente dovra fornire copia delle predette polizze a ASM prima dell’inizio dei
lavori e si impegna, inoltre, ad esibire, alle scadenze di polizza, le attestazioni dei pagamenti delle
rate nonché delle eventuali regolazioni dei premi previste in polizza.

L’ Appaltatore riconosce a ASM, in caso di omissione o ritardo degli adempimenti suindicati, il diritto
di sostituirsi nella stipula della polizza e/o nel pagamento dei premi, addebitandone le spese,
maggiorate del 10% e recuperandole sul primo pagamento a lui dovuto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 38 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ¢ igiene.
L’Appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo. Nell’esecuzione delle opere 1'Impresa ¢ tenuta alla scrupolosa
osservanza delle norme tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale.

Nell’esecuzione dei lavori ’Impresa &, altresi, obbligata ad osservare ed a fare osservare dal proprio
personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca
dei lavori. L’Impresa ¢ diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che
penale, derivante dall’inosservanza o dall’imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti
commi, anche se tali inadempienze derivino da carenze di qualsiasi documentazione che sia stata
approvata dall’Ente Appaltante.

ART. 39 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'Appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore ed ogni
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altro utile documento di cui all’art.90 del D.Lgs 81/08 e dell’allegato XVII ai fini della verifica
dell’idoneita tecnico professionale.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misuré generali di tutela di cui agli articoli 15 e 17 - Capo
3 del d.lgs. 81/2008 “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, nonché le disposizioni dello
stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. Il presente appalto prevede, tra I’altro,
I’esecuzione di interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali vasche,
canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, cunicoli, ecc. (allegato IV D.Lgs 81/08); pertanto 1’appaltatore
dovra adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs 81/08, in particolare all’art. 66 “Lavori in ambienti
sospetti di inquinamento™ ed all’art. 121 “Presenza di gas negli scavi” ed essere in possesso, ai fini
dell’esecuzione, dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 177/2011.

ART. 40 - PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza e coordinamento.

ART. 41 - PIANO OPERATIVOQ DI SICUREZZA

L.’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 81/2008 “obblighi di trasmissione”, prima della
consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza
per quanto aftiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

ART. 42 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.’ Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs.
81/2008 ¢ s.m. e 1.

Al sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008 ¢ s.m. ¢ i., ’impresa esecutrice o le imprese
esecutrici &/sono obbligata’e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e
periodicamente a richiesta del committente o del coordinatore:

e la propria idoneitd tecnico — professionale (cio& il possesso di capacitd organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo
le modalita dell’ Allegato XVII del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i.;

e I’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al cortratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

1’affidatario & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs 81/2008 e s.m. ¢ i., al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio.
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, istituiscono causa di risoluzione del contratto.




DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 43 - SUBAPPALTO

11 subappalto resta disciplinato dall’art.119 del D. Lgs 36/2023. nonché dalle altre norme vigenti in
materia.

L.’ Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 44 - RISERVE DELL'APPALTATORE

1.’ Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto
ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile
successivo all’insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il
pregiudizio.

L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

L’ Appaltatore ha, inoltre, 1’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve
anche nel registro di contabilitd all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto
che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

Nel caso in cui I’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilita, € invitato a farlo entro il
termine perentorio di 15 giomni e qualora persista nell’astensione o nel riffuto se ne fa espressa
menzione nel registro.

Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dell’ Appaltatore, si intendono
rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilitd la precisa
quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, I’ Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di
quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando
con precisione I’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto € le ragioni di ciascuna domanda.
Qualora la contestazione dell’ Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve
essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione
dei lavori ove 1’ Appaltatore ritenga la sospensione fin dall’inizio illegittima.

La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori
e, non appena sia sottoposto all’ Appaltatore per la firma, nel registro di contabilita e nel conto finale.
In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei. quindici giomni successivi alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente paragrafo, qualora
ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, I’ Appaltatore &
tenuto ad iscrivere riserva volta a far valere ['illegittima maggiore durata della sospensione nel
verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato, per iscritto, ASM a riprendere i
lavori.

Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione ed il direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza
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sugli ulteriori documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per
I'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.

ART. 45 - L’ACCORDO BONARIO

11 Direttore dei Lavori ogniqualvolta accerti che 1’ammontare delle riserve iscritte dall’ Appaltatore
vari tra il 5% e il 15% dell’importo del contratto, e comungue nell’ambito di un limite massimo del
15% dell’importo del coniratto, deve darne comunicazione al R.U.P. (art. 210 del D.1gs. 36/2023),
trasmettendogli nel pil breve tempo possibile la propria relazione sulle riserve apposte.

11 R.U.P. deve valutare, in via preliminare, I’ammissibiliti e la non manifesta infondatezza delle
riserve al fine del raggiungimento del limite di valore di cui al precedente capoverso. Egli, quindi,
sotto il primo profilo deve verificare se tutte le riserve siano state tempestivamente iscritte in
contabilitd, evitando cosi la decadenza; sotto il secondo aspetto, deve valutare nel merito se tutte o
alcune di esse non siano manifestamente infondate.

Qualora, per effetto della valutazione di non ammissibilita o di manifestata infondatezza di alcune
riserve, il valore complessivo di tutte le riserve iscritte si riduca al di sotto del limite del 15%, il
R.U.P., con proprio autonomo provvedimento, si pronuncia nel senso che non sussistono i presupposti
per I’avvio del procedimento finalizzato all’accordo bonario.

Qualora, invece, valuti sussistere i presupposti per 1’avvio del procedimento, ha a disposizione 90
giorni, decorrenti dalla data dell’ultima riserva che ha determinato il superamento del 15%, per dar
luogo a seguenti adempimenti:

a. acquisizione della relazione riservata del Direttore dei Lavori;

b. eventuale acquisizione della relazione riservata del collaudatore in corso d’opera nei casi in cui
questo sia obbligatorio ¢ sia staio nominato;

¢. audizione dell’ Appaltatore circa le condizioni ed i termini di un eventuale accordo;

d. formulazione alla ASM di una proposta finalizzata alla chiusura del procedimento.

Quale che sia la decisione della ASM, essa viene comunicata all’ Appaltatore, il quale, se vi aderisce,
sottoscrive, unitamente al R.U.P. un verbale di accordo bonario.

11 conseguente pagamento da parte di ASM deve avvenire nei successivi 60 giorni, € se viene
effettuato con ritardo determina la maturazione di interessi legali a favore dell’ Appaltatore a partire
dal 61° giorno.

Qualora nel corso dei lavori Pappaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo
complessivo superi il limite del quindici per cento dell’importo contrattuale, I’eventuale accordo
bonario che dovesse essere attivato in corso di esecuzione dell’appalto o al termine di esso, sard
espletato con istruttoria attribuita al responsabile unico del procedimento, la cui proposta sard poi
confermata, modificata o rigettata da ASM ove non si proceda all’accordo bonario di cui al comma
precedente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per effetto dell’esecuzione del contratto
di cui al presente capitolato sara devoluta alla cognizione dell’autorita giudiziaria statale competente.
Peraltro, qualora le parti concordemente decidano di devolvere una o pilt controversie alla
competenza di un collegio arbitrale potranno provvedere con apposito contratto di compromesso.

ART. 46 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’ Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;
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b. i suddetti obblighi vincolano 1’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. é responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I’ Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali

e. L’impresa dovra fornire documentazione attestante lo stato occupazionale dell'azienda, tramite la
definizione del rapporto di lavoro di ogni dipendente impiegato nei lavori (UNILAV). Ogni qualvolta
vi sia una variazione del personale assunto dovra preventivamente comunicarlo alla D.L., indicandone
il nominativo, la data di nascita e la qualifica. Dovra inoltre fornire mensilmente “Scheda operai in
forza” contenente i nominativi delle maestranze in forza giornalmente sui cantieri nonché la qualifica
professionale e quant’altro la D.L. dovesse richiedere.

ART. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (artt.1453 e ss. codice
civile) e dal precedente art. 13, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la ASM ha il
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 codice civile, di risolvere il contratto nel caso in cut
1’ Appaltatore sia incorso anche in uno solo dei seguenti fatti:

a. inadempimento a tre ‘Ordini di Servizio’, anche non consecutivi;

b. frode o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori;

¢. mancato rispetto e/o reiterato e/o grave inadempimento relativamente alle disposizioni adottate
dalla Stazione Appaltante e/o dal direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

d. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato
motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d’appalto e dal presente capitolato;

g. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i. mancata attivazione in tempo utile, da parte dell’Appaltatore, per la realizzazione dei lavori nei
termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o piu categorie scorporabili
in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’ Appaltatore;

j- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto/Capitolato e allo scopo dell’opera;

k. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 81/2008.
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La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della ASM a mezzo lettera
raccomandata A.R. o pec e senza necessitd di ulteriori adempimenti e comporta I’incameramento
della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

11 contratto ¢ altresi risolto - allo stesso modo e con le medesime modalita indicate in precedenza - in
caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
I’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

Ogni contestazione dell’ Appaltatore in merito alla legittimita del provvedimento di risoluzione del
contratto o di esecuzione d’ufficio dei lavori potra riguardare esclusivamente il risarcimento dei danni
¢ non I"annullamento del provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante e non potra essere
invocata dall’ Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare 1’adempimento dell’obbligo di consegnare
immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

ART. 48 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto obbliga I'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla
data specificata con apposita lettera raccomandata A.R. o pec inviata all'Appaltatore, la riconsegna ¢
i lavori ¢ la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza
poter opporre alcunché.

In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata da ASM per la riconsegna e per la
immissione in possesso dei cantieri, 1’ Appaltatore & tenuto al pagamento della penale giornaliera
prevista in contratto, salvo risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il
trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sara raddoppiata, salvo il risarcimento del
maggior danno.

La ASM nel comunicare all'Appaltatore la propria determinazione di risolvere il contratto, stabilisce
con un preavviso che non pud essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo svolgimento delle
operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori gia oggetto di esecuzione, nonché
I'inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dalla stessa ASM.
La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, ’inventario dei materiali, macchine e
mezzi di opera che verranno presi in consegna da ASM e la relativa verbalizzazione hanno luogo in
contraddittorio con 1’ Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui I'Appaltatore non si presenti nella data stabilita da ASM, le operazioni di cui al
presente comma hanno luogoe con Passistenza di due tecnici scelti tra 1 professionisti iscritti all'albo
dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico
dell'Appaltatore medesimo. ASM ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di
cantiere, le opere provvisionali ¢ materiali a pi¢ d’opera. L’ Appaltatore ha 1’obbligo di ritirare i
macchinari ed attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietd che ASM non intende utilizzare.

1l ripiegamento dei cantieri & a carico dell'Appaltatore, che dovra provvedere, anche in piu riprese,
secondo le disposizioni impartite da ASM di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi
con anticipo di almeno sessanta giorni. Qualora 1’ Appaltatore non vi provveda, le operazioni di
ripiegamento saranno eseguite a cura di ASM e con onere a carico dell’ Appaltatore.

ASM per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovra riconoscere all’ Appaltatore un
compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non
possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo, sulla base
dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.

Dal momento in cui il contratto viene risolto ' Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso
fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per
I'ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.




ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E COLLAUDO

ART. 49 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L’ultimazione di ogni singolo intervento viene sancita dalla chiusura dell’OdL ovvero dalla
comunicazione di ultimazione da parte dell’ Appaltatore di cui all’art. 20.

Il Certificato di ultimazione lavori, verrd redatto dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con
I’Impresa Appaltatrice, al termine dell’ultimazione lavori come regolamentate all’art. 21 del presente
Capitolato. Il Direttore dei Lavori, a valle di una comunicazione scritta inviata all’Impresa, procederd
alle constatazioni in contraddittorio, ne rileva e verbalizza eventuali vizi e difformita di costruzione
che 1’Impresa Appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente Appaltante.

Al fine di occupare od utilizzare le opere di cui al presente appalto prima che intervenga il collaudo
provvisorio, la Stazione Appaltante pud procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti;

b. siano state eseguite le prove previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto;

c. sia stato redatio apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’ Appaltatore.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con 1’approvazione finale del collando da parte dell’Ente Appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal Capitolato Speciale. Per tutto il periodo intercorrente tra I’esecuzione e
I’emissione del certificato di collaudo provvisorio, I’appaltatore & garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare guasti ¢ degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell’uso, purché corretto, delle opere.

ART. 50 - CONTO FINALE

Il conto finale sard compilato entro 60 giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori. 1l
certificato di pagamento della rata di saldo, verra emesso in seguito all’approvazione da parte della
Stazione Appaltante dello Stato finale e del Certificato di collaudo o regolare Esecuzione.

ART. 51 - COLLAUDO

Data la natura dell’appalto, le operazioni di collaudo potranno avvenire, ad insindacabile decisione
della Stazione Appaltante, in corso d’opera oppure ad appalto uliimato. Al termine dei lavori verra
eseguito il collaudo finale tecnico, contabile ed amiministrativo.

11 collaudo sara condotto in conformita a quanto stabilito dall’art 116 del d.lgs. 36/23 e alla normativa

vigente in materia.

ART.52-  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO - ACCETTAZIONE
DELL'OPERA

Fermo restando quanto disposto in precedenza, il collaudo si intende perfezionato ed il lavoro
accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte della ASM L’approvazione scritta
della ASM. equivale ad accettazione dell'opera; I'eventuale presa in consegna dell'opera, o di una
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parte di essa, e I'eventuale messa in esercizio d;:lla stessa non costituisce accettazione dell'opera. Dalla
data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie
previste dalle disposizioni di contratto e di legge.

NORME FINALI

ART. 53 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto, saranno a carico dell’Impresa gli
oneri seguenti, che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e generale, s*intendono compresi e
compensati con i prezzi contrattuali:

a. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilitd
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;

b. Provvedere all’individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e licenze necessari,
per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie), per
gli uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere
e per ogni altra esigenza connessa e/o funzionale all’esecuzione dei lavori, nonché all’organizzazione
0 logistica del cantiere; )

c. Eventuale predisposizione, se espressamente richiesto dalla DL, di tutta la documentazione
necessaria per 1’ottenimento e ritiro dei permessi, ordinanze, autorizzazioni e nulla osta necessari
all'esecuzione dei lavori, come richiesto dagli Enti gestori e/o proprietari delle infrastrutture
interferenti (Comuni, Consorzi, Provincia o Cittd metropolitana, ANAS, Autostrade, Ferrovie, ENEL,
Ditte di telefonia, privati e altri eventuali);

d. Provvedere, su disposizione della D.L. all’esecuzione delle opportune attivitd sugli organi di
manovra finalizzate all’interruzione del flusso idrico sulla condotta oggetto di manutenzione;

e. Le spese per la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, di tutti i materiali in
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate
all' Appaltatore;

f. La verifica, preventivamente alla fase esecutiva dei lavori, a mezzo di saggi e rilievi, della presenza
ed ubicazioni di sottoservizi interferenti con I’opera oggetto di intervento;

g. Su specifica richiesta di ASM la redazione degli elaborati costruttivi per le opere e quelli relativi a
calcoli di stabilitd per tutte le opere d'arte ed in particolare per le strutture metalliche, in cemento
armato normale e precompresso, tubazioni metalliche e pezzi speciali, firmati da un Ingegnere iscritto
all'Albo. Qualora ASM fornisse, per determinate opere d'arte o parti di esse, il progetto completo di
calcoli, I'Appaltatore, previo controllo degli stessi, ne assumera ogni responsabilitd. Resta inteso che
prima dell’esecuzione delle opere gli eventuali elaborati progettuali devono essere approvati dalla
D.L;

h. La presentazione al Genio Civile degli elaborati di cui al punto precedente per I’ottenimento del
necessario nulla osta;

i. La denuncia delle opere strutturali all’Ufficio del Genio Civile del territorio, che deve avvenire
prima dell’inizio dei lavori ai sensi della Legge n°. 1086 dello 05.11.1971;

j. La denuncia dei lavori da eseguirsi in zone dichiarate sismiche ai sensi della Legge n° 64 dello
02.02.1974;

k. Ove richiesto dalla D.L., 'impresa & tenuta ad effettuare una campagna di rilevazione del quadro
fessurativo emergente “ante operam”™ e “post operam™ sui manufatti — pubblici e privati — che
insistono in prossimita dell’area di scavo, redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico
abilitato;
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I. Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti da realizzarsi e delle opere in genere ed al
preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per
'esecuzione dei lavori;

m. Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei
tratti stradali interessati dai lavori, e ci0 secondo quanto sara necessario per la pit assoluta garanzia
della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con 1’osservanza delle norme vigenti;

n. L’impresa ¢ tenuta a garantire la regolarita del traffico veicolare durante I’esecuzione dei lavori,
anche con I’ausilio di movieri ove necessario;

o. Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere
provvedendo all'uopo con opere provvisionali;

p. Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a
scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie I’impresa sara tenuta
ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei
lavori;

g. L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico nonché eventuali ulteriori
provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili. La segnaletica da adottare e la sua
collocazione saranno conformi alle disposizioni del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/92
e regolamento di attuazione di cui al DPR 495/22, con le modifiche introdotte dalla Legge 29 luglio
2015, n. 115), del D. Lgs. 81/08, del Disciplinare Tecnico (Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002), del
Decreto Interministeriale 04/03/2013;

r. Restano a carico della Stazione Appaltante solo gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti,
sorveglianza ¢ collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di
ripristino;

s. Dovra essere garantito in ogni caso il transito pedonale e 1’acceso ai fabbricati ed ai negozi lungo
le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumita,
evitando altresi danni a persone ed a cose;

t. Di eventuali danni, sinistri ed incidenti I’impresa rimane unica e diretta responsabile;

u. Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera
provvisionale per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza
del lavoro;

v. Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisionali, qualunque sia l'entita, che si rendessero
necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature ¢ Ie altre
opere da eseguire, sia per procederc agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da
cause esterne;

w. Predisporre le opere provvisionali che risultassero necessarie per mantenere durante 1'esecuzione
dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne e corsetti interessati
dai lavori stessi, nonch¢ le opere provvisionali necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi
le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell’acqua che
fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore;

X. Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisionali di ogni tipo ed importanza che si
rendessero necessarie, 1 cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell’acquedotto e del metanodotto, le
canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolia cio sard necessario per
I'esecuzione dei lavori, previe intese dirette con gli Enti che curano 'esercizio dei citati servizi;

y. Provvedere al ricevimento, lo scarico ¢ il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in
opera; 1 danni che per cause dipendenti dall’ Appaltatore fossero apportati ai materiali € manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
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aa. Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietd dell'Ente Appaltante
in attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale
residuato nei magazz1n1 e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

bb. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 1"uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

cc. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere
il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;

dd. I.’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ Appaltatore
I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delle
norme;

ce. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pitt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla

direzione e sorveglianza dei lavori.

ff. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

gg. Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse
assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite,
mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il
prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle
relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati;

hh. In particolare, per le malte, calcestruzzi nonché conglomerati bituminosi utilizzati per i ripristini,
provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini
in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, ai carotaggi, curandone successivamente la
conservazione in luogo adatto, la stagionatura, I’imballaggio in maniera da garantirne l'integrita,
nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dallEnte Appaltante. Inoltre, saranno effettuate
dall'Appaltatore, a suo carico, tutte le verifiche di laboratorio che saranno richieste dalla D.L. e/o
previste dalla normativa vigente;

ii. Provvedere a propria cura e spese, mettendo a disposizione attrezzi, mezzi, mano d’opera e
quant’altro necessario, all’esecuzione di saggi e carotaggi richiesti dalla D.L. o dalla Stazione
Appaltante, sulle sedi stradali in corrispondenza degli interventi eseguiti e completati, al fine di
verificare che i rifacimenti del pacchetto stradale siano stati effettuati secondo Ia regola dell’arte, ed
in maniera conforme (per materiali e spessori) a quanto stabilito dal presente capitolato speciale
d’appalto ed in particolare a quanto indicato nei grafici dell’Elaborato allegato (particolari esecutivi
tipologici) nonché nella descrizione del prezzo di elenco applicato. A tale scopo sara cura della D.L.

trasmetiere all’impresa con cadenza mensile ’elenco degli interventi (comune, via e civico 0
ordinativo di lavoro) ed il relativo calendario che 1’impresa s’impegna a rispeitare in modo da
consentire ai tecnici della D.L. o della Stazione Appaltante di presiedere all’esecuzione delle prove e
verificarne I’esito (cfr . art. 22);
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jj. Provvedere alla demolizione ed al rifacimento a regola d’arte secondo le specifiche di capitolato
delle opere e dei ripristini stradali non risultati conformi a seguito delle prove di cui sopra. La Stazione
Appaltante si riserva la facolta di procedere all’applicazione della penale prevista all’art. 23 del CSA;
kk. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalita € con la
frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni;

11. Saranno, inoltre, a carico dell’impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti
materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera dei
macchinari, apparecchiature, ecc.;

mm. Saranno, infine, a carico dell’impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che
la Direzione Lavori riterra di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell’impresa delle
condizioni e degli impegni contrattuali;

nn. Ripristinare nello stato originario quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque
alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati
dal Collaudatore;

00. Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio;

pp. La spesa per la raccolta delle fotografie relative alle opere eseguite, durante la loro costruzione e
ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei lavori ovvero
allegate ai Rapporti di intervento;

qq. Qualora si eseguano interventi di rifunzionalizzazione, ricostruzione ¢ riabilitazione delle reti, la
consegna al Committente a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori di n° 2
copie dei disegni finali di cantiere “come costruito” (As Built) aggiornati e perfettamente
corrispondenti alle opere realizzate. Tale documentazione finale dovra essere fornita anche su
supporti informatici (autocad) in base alle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile del
Procedimento all'Appaltatore;

rr. La rimozione e lo sgombro totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che
le zone prima occupate e tutto cid che in esse era stato temporaneamente modificato venga
regolarmente ripristinato;

ss. A carico dell’impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme di sicurezza.
tt. Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate
durante 1’esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera;

wu. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma precedente, segnalata all'Ente
Appaltante dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procede, in
tema di definizione delle controversie, ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Capitolato Generale
d'Appalto;

vv. Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative
all'impiego della mano d'opera;

ww. Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria,
all'invalidita e vecchiaia, alle malattie e le altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano
d’opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festivita, indennita di licenziamento, fondo
integrazione salario ¢ tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto;

xx. Corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennita di contingenza, assegni familiari ed
indennita di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti
nella localita e nel tempo in cui si svolgono i lavori. L'Ente Appaltante, in caso di violazione delle
norme di cui al presente punto e previa comunicazione all’impresa delle inadempienze da essa
accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderd l'emissione dei mandati. Per
tale sospensione o ritardo dei pagamenti ’impresa non pud opporre eccezioni, né ha diritto al
riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni. L’impresa € responsabile nei confronti
dell'Ente Appaltante dell’osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-
appaltatori nei riguardi det rispettivi dipendenti;
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zz. Provvedere all’affissione in cantiere di copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Igs.
81/2008 (custodita a disposizione dell'organo di vigilanza);

aaa. Garantire a tutte sue cure e spese la continuitd e la regolarita di tutti i sottoservizi, (linee eletiriche
e telefoniche, condotte gas, reti fognarie, ecc.), che incontrera durante I’esecuzione dei lavori. Dovra
pertanto farsi parte diligente presso gli enti o amministrazioni interessate per prendere gli opportuni
accordi onde garantire oltre la continuitd e regolarita anche la perfetta coesistenza dei servizi stessi
con i lavori in corso e con le opere ultimate;

bbb. Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori
notturni;

cce. Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei lavori, gli
agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante;

ddd. La disponibilita, per ’intera durata dell’appalto, nei giorni feriali dopo le ore 16,30, il sabato ed
i giorni festivi per 24 ore, di almeno un responsabile dell’Impresa Appaltatrice e di una squadra per
lo. svolgimento di lavorazioni di pronto intervento composta da almeno un operaio specializzato
idraulico, e un autista/scavatorista. L’impresa dovra fornire a ASM i numeri telefonici presso cui i
responsabili dell’ITmpresa saranno sempre disponibili;

eee. La gestione dei rifiuti derivanti dalle attivitd resta a carico dell’impresa nella qualita di
“produttore/detentore” dei rifiuti derivanti dalle attivita di manutenzione ¢ di ampliamento della rete
fff. La gestione del “deposito temporaneo” nell’area di cantiere, secondo le norme del D. Lgs. 152/06;
ggg. La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuto, o di altra scheda di movimentazione
nel caso di applicazione di diverso sistema di tracciabilita rifiuti (SISTRI) previsto dalla legge, per
tutti i rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni oggetto dell’appalto, indicando la ragione sociale
dell’Impresa che svolge 1’attivitd di manutenzione della rete idrica come “produttore/detentore™, il
luogo. esatto di produzione del rifiuto nella riga “unitd locale” e ogni altro dato richiesto nelle
specifiche sezioni;

hhh. La trasmissione all’Ente committente di una fotocopia della IV copia del Formulario a seguito
del conferimento del rifiuto alla destinazione autorizzata prevista.

L’ Appaltatore dichiara e garantisce, sin d’ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, di tenere
indenne e manlevata la ASM in ordine a qualunque pretesa avanzata da terzi e/o danno che dovesse
insorgere in esecuzione delle attivitd oggetto del presente appalto e, pertanto, I’appaltatore si impegna
espressamente, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire
direttamente il relativo contenzioso — anche giudiziale - eventualmente insorto, estromettendo la
Stazione Appaltante ovvero chiedendo 1’espressa estromissione della medesima Stazione Appaltante
dalle controversie.

Resta espressamente stabilito che tutte le modalita operative sopra riportate non costituiscono motivo
di riserve efo di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari d’appalto, né di richiesta di
prolungamento del periodo di tempo stabilito per 1’esecuzione dei lavori, né, infine, di richiesta di
indennizzo per I’andamento anomalo del cantiere, tenuto conto che tutto quanto sopra ¢ stato oggetto
di considerazione in sede di fissazione del tempo contrattuale dei lavori.

Quando ’impresa non adempia gli obblighi sopra indicati, la ASM sard in diritto, previo avviso dato
per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere
direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto
pagamento che dovra essere eseguito dall’impresa nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di
ritardo di tali pagamenti da parte dell’impresa, essi saranno fatti d'ufficio e 'Ente Appaltante tratterra
la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.

Sard applicata la penale del 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'Ente Appaltante. Tale
penale sara ridotta al 5% qualora I’impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.
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ART. 54 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore ¢ obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite dalla DL alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

b. a firmare i libretti delle misure, le minute e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; L’ Appaltatore deve produrre alla direzione dei
lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o
non pitt ispezionabili o non pill verificabili durante la loro esecuzione ovvero a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state fatte le relative

riprese.
ART. 55 - PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

La responsabilita dei rifiuti prodotti dalle operazioni di scavo e demolizione nonché di quelli generati
dalle attivitt di manutenzione resta in capo all’lmpresa Appaltatrice, che rimane pertanto
responsabile, nella qualita di produttore, di tutti gli adempimenti di legge, come da successivo art.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. Il lavoro
potra essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della D.L., nel quale sia riportata I’ autorizzazione
della competente Autorita, con osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.
Gli oneri saranno valutati caso per caso in conformita a quanto previsto e disposto dalla normativa
vigente.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta dell’Ente
Appaltante senza alcun diritto dell’impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART. 56 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e 1a tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

ART. 57 - CARTELLO DI CANTIERE

L’ Appaltatore deve predisporre ed esporre il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100
di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del
1giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Schema tipo di cartello indicatore
Dovra altresi essere posizionato, per tutti i lavori ricadenti all’interno del Comune di Taormina il
cartello di cortesia, come sotto indicato:

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA POTABILE

COMMITTENTE E DIREZIONE LAVORI: ASM
IMPRESA: ..o
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STIAMO LAVORANDO PER VOI. SCUSATECI PER IL DISAGIO

ART. 58 - GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. ), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., I’ Appaltatore & obbligato
a provvedere alla gestione dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto, in
particolare:

- alla gestione del “deposito temporaneo prima della raccolta”, da istituire nel cantiere
secondo le disposizioni di cui all’art. 185 bis;

- al trasporto dei rifiuti, accompagnati da formulario, tramite trasportatore autorizzato ovvero
dall’ Appaltatore se impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti
“in conto proprio™;

- al conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati al recupero o allo smaltimento,
secondo le prescrizioni richieste in relazione alla tipologia del rifiuto. Nel caso di materiale
tolto d’opera, trattandosi di interventi manutentivi su infrastrutture a rete, 1’ Appaltatore
dovra comunicare ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs 152/06 il luogo della valutazione tecnica
del materiale, da eseguire congiuntamente alla D.L.

Sard quindi compito dell'impresa:

La gestione del “deposito temporaneo prima della raccolta” nel cantiere o nel luogo indicato quale
Iuogo della valutazione tecnica.

Il conferimento 2 sifi autorizzati di recupero e/o smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attivita
oggetto dell’appalto; ¢ compito dell’ Appaltatore, prima delle attivita di trasporto/conferimento del
rifiuto, procurarsi e trasmettere a ASM copia delle autorizzazioni sia del trasportatore (se diverso
dallo stesso) che dell’impianto di smaltimento/recupero, € verificare che:

- le autorizzaziom siano in corso di validita;

- il rifiuto da trasportare/conferire sia fra quelli autorizzati;

- non esistano prescrizioni che impediscono il conferimento dello specifico rifiuto.

In particolare:
per il trasportatore,

- nel caso di trasporto in “conto proprio”, cioé sia la stessa impresa appaltatrice ad effettuare
il trasporto dei propri rifiuti, deve essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali — Sezione
speciale ai sensi dell’art. 212, ¢.8 D.Igs 152/06. La norma limita a 30 kg/giorno il trasporto
di propri rifiuti pericolosi;

- nel caso di trasporto in “conto terzi”, c¢io¢ I'impresa appaltatrice intenda utilizzare
trasportatori terzi, questi devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali per trasporto in conto terzi per la categoria 4 nel caso di rifiuti speciali non
pericolosi o per la categoria 5 nel caso di rifiuti pericolosi;

per 'impianto di destino finale:
- nel caso di attivita di “smaltimento”, deve essere in possesso di autorizzazione regionale

rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.1gs. 152/ 06.

- nel caso di attivita di “recupero”, deve essere in possesso di autorizzazione regionale
rilasciata ai sensi del superiore art. oppure deve essere iscritto nel Registro Provinciale
delle ditte che effettuano attivita di recupero con procedura semplificata, ed in regola con
il pagamento annuale.
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La compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuto per tutti i rifiuti prodotti nel corso delle
lavorazioni oggetto dell’appalto; I’ Appaltatore dovra indicare la ragione sociale dell’Impresa come
“produttore”, il luogo esatto di produzione del rifiuto nella riga “unitd locale” e ogni altro dato
richiesto nelle specifiche sezioni. In particolare, nella sezione “Annotazioni” dovrd essere sempre
riportato il CIG corrispondente ai lavori di cui in appalto. Nei casi di cui all’art. 230 del Dlgs 152/06,
il trasporto dal canticre al luogo della valutazione tecnica (unitd locale) dovra essere accompagnato
da Documento di Trasporto (DDT) con le indicazioni previste all’art. 193 comma 20 del Digs
152/2006, come introdotto dal Dlgs 116/2020.

All’atto del trasporto dei rifiuti derivanti dalla valutazione tecnica presso I’impianto autorizzato al
recupero/smaltimento, il relativo Formulario dovra riportare nel campo “annotazioni” il riferimento
del numero DDT.

La trasmissione all’Ente committente di una fotocopia del IV esemplare del Formulario a
seguito del conferimento del rifiuto alla destinazione autorizzata prevista. La trasmissione di
fotocopia del IV esemplare dei formulari relativi alla gestione dei riftuti prodotti dall’ Appaltatore nel
corso delle attivita manutentive assegnate dovra avvenire contestualmente alla trasmissione
dell’allegato modulo M5 debitamente compilato, da inviare con cadenza mensile 0 comunque prima
del relativo SAL.

AVVERTENZE

Gli interventi non compresi nel presente capitolato, verranno contabilizzati facendo riferimento
al Prezzario della Regione Sicilia anno 2024. Per quelle lavorazioni non comprese nel suddetto
prezzario la ditta aggiudicatrice provvedera ad effettuare una analisi dei prezzi la quale dovra

essere approvata da ASM.
Resta inteso che a tutti i prezzi, verra applicata la percentuale di ribasso propesta in sede di

gara.
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arido proveniente da cava , il rinterro , il sollevamento e il trasporto a rifiute dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualungue

Nun.Ord. G T ] (N TR - - um_ln PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO ,d' UNTFARIO
misura
Nr. 1 Compenso addizionale, per ogni intervento eseguito dallimpresa esclusivamente per chiamate di reperibilita, cosi come definita nel
prezzi aziend |Capitolato Speciale di Appalio
ali euro (centotrentauno/00) corpo 131,004
Nr. 2 Disfacimento di pavimentazione stradale in cubetti di porfido e del relativo sottofondo di qualsiasi natura e spessore, eseguito con il
prezzi aziend |martello demolitore, compresi gli oneri relativi alla pulitura e l'accatastamento dei blocchetti di porfido, nonché il paleggio,
ali accatastamento, sollevamento e fallontanamento del materiale di risulta
euro (trentatre/0) mq 33,00
Nr. 3 Disfacimento di pavimentazione in basclato [avice, ¢ del relativo sottofondo, compresa la cernita, il deposito defle basole da
prezzi aziend [rintilizzare, il paleggio, I'accatastamento, il sollevamento e Fallontanamento del materiale di risulta
ali eure (venti/00) mq 20,00
Nr. 4 Svellimento di cigli di marciapiede e del relativo sottofondo di qualunque tipo ¢ spessore, compresa Ja cernita, il trasporio ai Tuoghi di
prezzi aziend |deposito degli elementi riutilizzabili, nonché al paleggio, accatastamento, sollevamento ¢ l'allontanamento del materiale di risulia
ali eura (diciotto/00) ml 18,004
Nr. 5 Scavo di " piccola entita ™ di cui alla voce (S52) i cui il volume di scavo risulta inferiore a me, 0,50, Sara contabilizzato nn volume
prezzi aziend |convenzionale di mc, 0,50
ali euro (quaranta/50) me 40,504
Nr, 6 Scavo di " piccala entitd " , per scavi fino a 2 me, singolo o somma di vari interventi di piccola entita eseguiti nell'ambito dello stesso
prezzi aziend |cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo nefurale senza sovrastruttura stradale, anche in presenza di acqua di qualsiasi
ali natura , per saggi, riparazioni, perdite o lavori similari, Compresi cltre allo scavo 'aggottamento dell'acqua e I'uso di motopompa
autoadescante, completa di apparecchiature per il perfetto finzionamento, it consumo di carburanti e lubrificanti; il sollevamento e il
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino del terreno.
euro (ottantauno/00} mc 81,00
Nr. 7 Seavo di * media entitd " , per scavi superiori @ 2 me fino a 6 mc, singolo o somma di vari interventi di piccola entiti eseguiti
prezzi aziend [nellambito deflo stesso cantiere nella stessa giomata; eseguito in terreni a fondo natwale senza sovrastruttura stradale, anche in
ali presenza di acqua di qualsiasi natura , per saggi, riparazioni, perdite o lavori similari. Comprest oltre allo scave l'aggottamento
dellacqua e Fuso di motopompa autoadescante, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e
lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino del terreno.
euro (trentauno/00) me 31,00
Nr. 8 Scavo di " mediz entita * , per scavi superiori a 6 mc fino a 20 mc, singolo o somma di vari interventi di piccola entitd eseguiti
prezzi aziend inellambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo naturale senza sovrasiruitura stradale, anche in
ali presenza di acqua di qualsiasi natura , per saggi, riparazioni, perdite o lavori similari, Compresi oltre allo scavo laggottamento
dellacqua € l'uso di motopompa autoadescante, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e
lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristiro del terreno,
euro (ventiuno/00) me 21,00
Nr 9 Scavo di " piccola entita" di cui alla voce ( 56a) in cui it volume di scave risulta inferiore a me, 0,50. Sara contabilizzato un volume
Iprezzi aziend {convenzionale di me. 0.50
ali euro (oftantasei/00) me 86,00
Nr. 10 Scavo di "piccola entitd” , che comporta lavori di scavo fino a 2 me, singolo o somma di vari interventi di piccola entith eseguiti
prezzi aziend |nefl'ambito dello stesso cantiere nelfa stessa giomata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza, anche in presenza di acqua,
ali per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari, compresi oltre allo scavo il ricoprimente del tubo con materiale permeabile arido
provenients da cava , il rinterro , il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo
richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e accesso alle discariche autorizzate, e il ripristino
della sovrastruttura e soltopavimentazione stradale in cemento o binder , realizzata in conformita alle prescrizioni tecniche imposte dai
vigenti regolamenti nei comuni e nellambito provinciale dove si esegue il lavoro, escluso solo la pavimentazione strdale di qualsiasi
tipo da compensarsi a parte , ed ogni altro enere per dare il lavoro completo a regola d'arte, Si analizza l'intervento relative ad uno
scavo di sezione 1.40 x 1.40 x 1.00 = mc 2,00 nel territorio di Messina e provincia , prevedendo la presenza di roccia dura ed il
ripristino con misto granulometrico e binder
eura (centosettantadue/00) me 172,00
Nr. 11 Scavo di "media entitd" , che comporta lavori di scavo da 2 mc fino a 6 me. singolo o somma di vari interventi di piccola entitd
prezzi aziend [eseguiti nelfambito dello stesso cantiere nella stessa giorata; eseguito in terreni di qualsiasi natwra e resistenza, anche in presenza di
ali acque, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari, compresi oltre allo scavo il ricoprimento del tubo con materiale permeabile
arido proveniente da cava , il rinterro , il sollevamento e il trasporto a rifiute dei materiali di risulta, compreso gli oneri 2 qualunque
titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura ¢ laccesso alle discariche autorizzate, e il
ripristino della sovrastrutiura ¢ sottopavimentazione stradale in cemento o binder , realizzata in conformita alle prescrizioni tecniche
imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro. escluso solo la pavimentazione strdale di
qualsiasi tipe da compensarsi a parte , ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola darte, Si analizza Iintervento relativo ad
uno scavo di sezione 1.50 x 1.50 x 1.08 = me 2,25 nel territorio di Messina e provincia , prevedendo Ia presenza di roccia dura ed il
ripristino con misto granulometrico e binder
euro (sessantasette/00) me 67,00
Nr. 12 Scavo di "media entitd” , che comporta lavori di scavo da 6 me fino a 20 mc. singolo o somma di vari interventi di piccola entita
prezzi aziend |eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza, anche in presenza di
ali acqua, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari, compresi oltre allo scave il ricoprimento del tubo con materiale permeabile
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Installazione o spostamento di cantiere per interventi di scarifica del manto stradale bituminoso e contemporanea posa del

Num.Ord, e e met e VR pppzzo
TARIFFA DESCRIZIONE DELUARTICOLQ .dl UNITARIO
misura

titolo richiesti per ii conferimento di eventunle materinle di risulta di qualsiasi natura e Vaccesso alle discariche autorizzate, e il

ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder , tealizzata in conformité alle prescrizioni tecniche

imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, escluso selo fa pavimentazione strdale di

qualsiasi tipo da compensarsi a parte , ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. S analizza lintervento relativo ad

uno scavo di sezione 1.50 % 1.50 x 1,00 = me 2,25 nel territorio di Messina e provincia , prevedendo la presenza di roccia dura ed- il

ripristino con misto granulometrico e binder

euro (trentasette/00) me 37,00
Nr. 13 Ricollocazione di cordoni lavici provenienti dalle dismissioni o parzialmente fornite dall'impresa, compreso il cordolo in conglomerato
prezzi aziend lecementizio dello spessore di em. 20, dati in opera previa lavorazione a perfetia regola darte
ali euro (ventinove/06) mi 29,00
Nr. 14 Ripristino di pavimentazione stradale con basole laviche provenienti dala dismissione, posti in opera con malta cementizia ¢ compreso
prezzi aziend lidoneo sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm. 20, previa rilavorazione delle bascle riutilizzate e
ali compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetia regola d'arte

eura (cinquantaune/00) mq 51,00
Nr. 15 Ripristine di pavimentazione stradale con cubetti di profido 9/12 provenienti dalla dismissione, posti in opera sul letto di sabbia
prezzi aziend {compresz la bitumatura dei giunti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
ali eura {quarantatre/00) mq 43,00
Nr, 16 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica eseguita con paleiti profilati di ferro plastificati a T da mm. 35 x 35 fissati su
prezzi aziend {muro precedentemente costruito, posti a interasse di m. 1.00 e rafforzati con saette ogni 10 mt ed in comrispondenza degli spigoli,
ali con rete metallica zincata a maglia romboidale plastificata, rinforzata con n.3 di fili di filo zincato, compreso il filo occorrente per

le legature, le opere murarie per il fissaggio dei pali, 1a coloritura degli stessi ed ogni altro onere per la stesura ed il fissaggio delle

rete metallica,

Per altezze fino & un max della rete di mt. 1,25

eura (ventiotto/0) mq 28,00
Nr. 17 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica eseguita con paletti profilati di ferro plastificati 2 T da mm. 40 x 40 fissati su
prezzi aziend | muro precedentemente costruito, posti a interasse di m. 1.50 e rafforzati con saette ogni 10 mt ed in corrispondenza degli spigoli, ¢
ali con rete metallica zincata a maglia romboidale plastificata, rinforzata con n.3 di fili di filo zincato, compreso il filo occorrente per

le legature, le opere murarie per il fissaggio dei pali, la coloritura degli stessi ed ogni altro onere per la stesura ed il fissaggio delle

rete metallica.

Per altezze fino a un max della rete di mt. 1,25

enro {ventidue/50) me 22,50
Nr. 18 Decespugliamento di terreno eseguito a mano con I'ausilio di decespugliatore a scoppio, con copertura della vegetazione infestante
prezzi aziend iprevalentemente erbacea o arbustiva anche in-presenza di cordoli, muri di contenimento, recinzioni,
ali cancellate,pareti,barriere,similari, compreso il trasporto a rifiulo e 'eventuale onere di accesso a discarica del materiale.

- §i analizza una superficie di mq. 100.00

eura (zero/29) mq 0,29
Nr. 19 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate o diverso materiale ma con caratieristiche cromatiche similari su idoneo
|prezzi aziend {massetto di calcestruzzo cementizio d'idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su un letto di malta cementizia a
ali secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia , compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di

malta e la suceessiva boiccatura , con cemento puro, € compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP - spessore 2 cm

euro (trentaunc/00) m2 31,00
Nr. 20 Scarificazione a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso , con mezzo idoneo e secondo e prescrizioni e
prezzi aziend |oneri previsti all'art. 1.4.1 del Prezziario Regionale anno 2022, e relativo ripristino in conglomerata bituminoso per strato di usura
ali (tappetino), con le caratteristiche tecniche di cui all'art. 6,1.6 del Prezziario Regionale anno 2022; eseguite all'interno del perimetro
’ del centro edificato ,definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/71; compreso altresi il paleggio,

I'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto def materiali scarificati. Finalizzato alla realizzazione di scarificaZione e

ripristino aventi una superficie massima di mq. 10.00

Si analizza un intervento di mi mq. 4.00

eure (duecentosessantacingque/0h) ognuno 265,00
Nr.21 Sovraprezzo alla voce s 51 per la realizzazione di ripristini superiori 2 mq, 10.00 ¢ fino a mq. 5.00.
prezzi aziend | Si analizza un intervento di mq. 20,00
ali euro {ventidue/00) m2 22,00
Nr. 22 Sovraprezzo su tutte le voci del presente elenco per lavori effettuati nei giomi festivi o in ore notturne
prezzi aziend - 1l 5&#37; del relativo prezzo per lavori oltre I'orario ordinario in giomi feriali;
ali T 10&#37; del relativo prezzo per lavoroe festivo e notturno

eure (uno/00) Ya 1,00
Nr. 23 Compenso addizionale , per ogni intervento eseguito nell'arco della stessa giomata ad esclusione del primo, per lo spostamento
prezzi aziend |della squadra nel nuove site lavorative per soli lavori di manutenzione rete idrica ad eselusione di lavoro di nuovo impianto,
ali lavori di scarifica o ripristino pavimentazione stradale e segnaletica stradale.

eura (ventisette/00) ¢ corpo 27.00
Nr. 24

‘COMMITTENTE: A.8.M.
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Nuom, O, —_— . 2 - . . PREZZO
: DE % A E DELLARTICOL
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'A COLO :;11 UNITARIO
misurz
prezzi aziend {tappetino d'ustra
ali enra (centotrentaquattro/00) cadauno 134,00
Nr. 25 Lavore di ricerca botole, pulitura e manovre in rete per chiusura e apertura acqua
prezzi aziend |eura (cinquantasette/00) a corpo 57,00
ali
Nr. 26 Compenso addizionale oltre 1 ora di attesa per intralci, ritardi o per qualsiasi altra attivitd motivivazione derivanti da esigenze di
prezzi aziend |esercizio della rete di distribuzione, di cui 1a prima ora non & prevista come compenso in riferimento alf'art. 20.24 del CSA
ali eura (sessanta/00) ore 60,00
Nr. 27 Operaiospecializzate mezzo meccanico
prezzi aziend |euro (ventinove/94) ora 29,94
ali
Nr. 28 Operaio Specializzate
prezzi aziend jeure (ventinove/94) ora 29,94
ali
Nr. 29 Qperaio Qualificato
prezzi aziend |euro (ventisette/78) ora 27,78
alt
Nr. 30 Operaio Comune
iprezzi aziend |enro (ventiquattro/91) ora 24,91
ali
Nr, 31 Escavatore cingolato o gommato di qualsiasi tipo in funzione equipaggiato: con benna evvero con cucchiaio dritte o rovescio di
prezzi aziend |qualunque capacita con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di
alt estensione e di confrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compresi il
conduttoreoperatore, il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quantalwo occorre al suo
funzionamento.
euro (centosette/N0) ora 107,00
Nr. 32 Martello demolitore o perforatore ad aria compressa di qualunque peso e tipo, equipaggiato di ogni accessorio, compresi la fornitura
prezzi aziend |dellarea compressa, il consumo di lubrificanti e di punte quali che siano il loro tipo, forma e peso.
ali euro (trenta/?0) ora 30,90
Nr. 33 Saldatrice cletirica 0 motosaldatrice completa di attrezzatura per saldatura, elettrodi, carburante e quantaltro occorrente per il
Iprezzi aziend {funzionamento ( escluso operatore )
ali enro (trentatre/6ll) ora 33,60
Nr. 34 Autocarro con o senza grii incorporata, di qualunque tipo ¢ portata
prezzi aziend [enro (cinquantauno/00) ora 51,00
ali
Nr. 35 Tagliatubi a rotelle per tagli di condotte da 2 pollici ¢ mezzo a 18 pollici
prezzi aziend |euro (cingue/90) ora 5,90
ali
Nr. 36 Rullo vibrante
tprezzi aziend enro (trentaquatiro/75) ora 34,75
ali
Nr, 37 Nolo di pompa ad alimentazione eletirica a carburante, o a qualsiasi fonte di energia, di potenza non inferiore a 1 KW compresa
prezzi aziend |lenergia, gli eventuali lubrificanti la posa e successiva dismissione, le condutture di allontanamento delle acque nell'ambiio del
ali cantiere
eure (otto/80) ora 8.80
Nr. 38 Furgone aitrezzato con tutto l'occorrente necessario per gli interventi di realizzazione nuove tubazioni e manutenzione
prezzi aziend {euro (nove/45) o 9,45
ali
Nr. 39 Trasporto materiale di piccola dimensione, compreso aperato comune per il prelievo dei materiali
prezzi aziend jeuro (otto/00) como 8,00
ali
Nr. 40 Nolo di cercachiusini di precisione per localizzazione di coperchi metallici, chiusini di prese, botole e varie spparecchiature di metallo
prezzi aziend {non visibili
ali euro (otto/50) ora 8,50
Nr. 41 Oneri di conferimente a discarica aulorizzata
prezzi aziend lenro (dodicif00) me 12,00
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Num,Ord. @ . T . . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELUARTICOLO .Cl: UNITARIO
mistira

Nr.42 Nolo a freddo decespugliatore con motore a scoppio, corredato di bobina a filo o lama da abbinare a un operaio di 1° livello
prezzi aziend {euro (sei/10) ora 6,10
ali
Nr. 43 Nolo a freddo motosega a catena con motore a scoppic, con barra di 60-90 cm da abbinare a un operaio di 1° livello
prezzi aziend |enra (quattro/30) ora 4,30
ali
Nr. 44 Escavatore idraulico cingolato o gommato, fine a 37 quintali, equipaggiato con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di
prezzi aziend |qualunque capacita con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di
ali estensione e di contrazione ovvero con gruppo pheumatico con scalpello demolitore e compreso il lubrificante, [a manutenzione

ordinaria e straordinaria del mezzo e tutto quant'altro occorra per dare lescavatore pronto per Iutilizzo, Escluso l'operatore. - Finoa

37 quintali

euro (venticinque/00) ara 25,00
Nr. 45 Escavatore idraulico cingolato o gonmmato,maggiore di 37 quintali e fino a 67 quintali,"equipaggiato con benna ovvero con cucchialo
prezzi eziend |dritto o rovescio di qualunue capacith con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti
ali oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore ¢ compreso il lubrificante, la

manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e futto quant'altro occorra per dare lescavatore pronto per l'utilizzo. Escluso

l'operatore.

-Maggiore di 37 quintali e fino a 67 quintali

enro (trenta/00) ora 30,004
Nr, 46 Acqua per impasti
prezzi aziend [euro (tre/10) me 3,14
ali b
Nr. 47 Sabbia viva vagliata proveniente da torrente o della frantumazione o molitura di pietrame lavico cristallino (gzolo)
prezzi aziend lenro (dieci/43) me 10,43
ali
Nr. 48 Pietrisco per calcestruzzo
prezzi aziend [euro {sctte/83)} me 7,83
ali
Nr. 49 Cemento R.325
prezzi aziend |euro (diciannove/58) q.li s 19,58
ali
NI 50 Cemento R.425
prezzi aziend |enro (venti/74) qli 20,74
ali
Nr, 51 Malia cementizia dosata aq.li 3 di cemento
prezzi aziend ieuro (cinguantaotto/80) me 58,80
ali
Nr. 52 Bitume
prezzi aziend [euro (quarantacingne/53) q.i 45,53
tali
NT. 53 Conglomerato bituminose tipo Binder
prezzi aziend {eure (otto/00) ql 8,00
ali
NE, 54 Conglomerato bituminoso tipo Usura
prezzi aziend jeuro (nove/00) qli 9,00
ali
Nr. 55 Ferio profilato
prezzi aziend |euro (uno/21) kg 1,21
ali
Nr. 56 Ferro lavorato
prezzi aziend |enre (quattro/05) kg 4,05
ali
Nr, 57 Misto granulometrico
prezzi aziend |euro (otto/70) me 8,70
ali
Nr. 58 Mattoni pieni comuni
prezzi aziend {eure (zero/46) ognuno 0,46

Iali
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TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dx UNITARIO
misurit

Nr. 59 Ferro Fe B 32
|prezzi aziend jeuro (zero/88) kg 0,88
ali

Nr. 60 Ferro Fe B 38

prezzi aziend jeuro (zero/88) kg 0,88
ali

Nr. 61 Lamiera in acciaio 20/10

prezzi aziend jeure (uno/30) kg 140
ali

Nr. 62 Lamiera a caldo

prezzi aziend {euro (uno/22) ke 1,22
ali

Nr, 63 Malia, filo per legatura , coloritura, sfridi etc.

iprezzi aziend |enro (due/10} corpo 2,104
ali

Nr. 64 Rivestimento mediante idonea fasciatura delle tubazioni in acciaio

prezzi aziend jewro (zero/85) corpo 0.85
alt

Nr. 65 Materiale di rivestimento di qualsiasi tipo e natuza per pareti perimetrali di edifici

prezzi aziend [euro (otta/50) <COIpo 8,301
ali

Nr. 66 Materiale minuto vario per ancoraggio bauletto o sportello

prezzi aziend [enro {une/15) compo 1,15
ali

Nr. 67 Elemento con fondo 150x150x100 in cls per formazione pozzetto prefbbricato

prezzi aziend (enro (trecentoventinove/00) ognuno 329,00
ali

Nr. 68 Elemento per prelunga 150x150x100 in cls per formazione pozzetto prefbbricato

prezzi aziend {euro (duecentoventiuno/00) ognuno 221,00
ali

Nr. 69 Elemento 0.40x0.40x0.50 in cls per formazione pozzetto prefbbricato

prezzi aziend [euro (frenta/00) ognumo 30,00
ali

Nr, 70 Elemento 0.60x0.60x0.50 in cls per formazione pozzetto prefbbricato

prezzi aziend Jeuro (quarantaotto/00) Ognuno 48,004
alt

Ne. 71 Soletta 150%150x20, per formazione pozzetto prefabbricato

prezzi aziend [euro (duecentoquattardici/00) ogouno 214,00
ali

Nr. 72 Fornitura trasporto e posa in opera gomito 90° a saldare in politilene dn 90 pn 25

prezzi aziend jeuro (trentacinque/10) cadauno 35,10
ali

Nr. 73 Fomitura trasporto € posa in opera gomito 90° a saldare in politilene dn 110 pn 25

Iprezzi aziend [euro (cingquantasette/90) cadauno 57,90
ali

Nr. 74 Fornitura trasporic e posa in opera gomito 90° a saldare in politilene dn 125 pn 25

prezzi aziend jenre (tentodue/65) cadauno 102,65
ali

Nr. 75 Fornitura trasporto e posa in opera gomito $0° a saldare in politilene dn 140 pn 25

prezzi aziend [euro (centotrentadue/8() cadauno 132,804
ali

Nr, 76 Fornitura trasporto € posa in opera gomito 90° a saldare in politilene dn 160 pn 25

prezzi aziend jeuro (centosessantanove/84) cadauno 169,84
ali

Nr. 77 Fornitura trasporto € posa in opera gomito 45° a saldare in politilene dn 90 pn 25

prezzi aziend jeure (trentatre/S5) cadauno 33,55

12
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Nr. 78 Fomnifura trasporto € posa in opera gomito 45° a saldare in politilene dn 110 pn 25

prezzi aziend (euro (cinquantacinque/62) cadauno 35,62
ali

Nr. 79 Fornitura trasporio e posa in opera gomito 45° a saldare in politilene dn 125 pn 25

prezzi aziend jeuro (novantacinque/74) cadauno 95,74
ali

Nr. 80 Fomnitura traspotto € posa in opera gomiio 45° a saldare in politilene dn 140 pn 25

prezzi aziend |euro (centoventisette/79) cadauno 127,79
ali

Nr. 81 Fomitura trasporto € posa in opera gomite 45° a saldare in politilene dn 160 pn 25

prezzi aziend [euro (centocinguanta/S4) cadauno 150,54
ali

Ni. 82 Fornitura trasporto e posa in opera tes 90° a saldare in politilene dn 90 pn 25

prezzi aziend Jeure (trentaunoc/24) cadauno 31,24
ali

Nr. 83 Fornitura trasporto € posa in opera tes 90° a saldare in politilene dn 110 pn 25

prezzi eziend |euro (cinquantatre/67) cadauno 53,67
ali i
Nr. 84 Fomitura trasporto e posa in opera tes 90° a saldare in politilene dnt 125 pn 25

prezzi aziend {euro (ottantasei/76) cadauno 86,76
ali

Nr. 85 Fornitura trasporto e posa in opera tes 90° a saldare in politilene dn 140pn 25

prezzi aziend leuro (centoventicingue/19) cadamno 125,19
ali

Nr, 86 Fornitura trasportc e posa in opera tes 90° a saldase in politilene dn 160pn 25

prezzi aziend [euro (centosettanta/19) cadauno 170,19
fali

Nr. 87 Fornitura trasporio ¢ posa in opera cartella a saldare in politilene dn 110 pn 25

prezzi aziend jeuro (ventidne/42) cadauno 22,42
ali

Nr. 88 Fornitura trasporto e posa in opera cartella a saldare in politilene dn 125 pn 25

prezzi aziend |enro (ventisette/3%) cadauno 27,39
ali

Nr. 89 Fomitura trasporto e posa in opera cartella a saldare in politilene dn 140 pn 25

prezzi aziend |euro (irentaquattro/01) cadauno 34,01
ali

Nr. 80 Fornitura trasporio e posa in opera cartella a saldare in politilene dn 160 pn 25

prezzi aziend [euro (quaranta/d3) cadauno 40,43
ali

Nr. 91 Fornitura trasporto e posa in opera cartella a saldare in politilene dn 180 pn 25

prezzi aziend jeuro (cinquantactto/27) cadaumo 58,27
ali

Nr, 92 Fomitura trasporto e posa in opera cartella a saldare in politilene dn 200 pn 25

prezzi aziend jeuro (sessantanove/77) cadavno 69,77
ali

Nr. 93 Fornitura trasporto e posa in opera cartella a saldare in politilene dn 225 pn 25

prezzi aziend {euro (duecentoquatiro/07) cadauno 204,07
alt

Nr. 94 Fornitura trasporto ¢ posa in opera cartella a saldare in politilene dn 250 pn 25

prezzi aziend |enro (duecentosettantacingue/82) cadaune 275,82
ali

Nr. 95 Fornitura trasporto € posa in opera tappo a saldare in politilene dn 50 pn 25

prezzi aziend jenre (trentaquattre/95) cadavno 34,95
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Nr. 96 Fornitura trasporto € posa in opera tappo a saldare in politilene dn 110 pn 25

prezzi aziend jenro (quarantasei/87) cadauno 46,87
ali

Nr. 97 Fornitura trasporto e posa in opera tappo a saldare in politilene dn 125 pn 25

prezzi aziend jeuro (cingquanta/29) cadauno 50,29
ati

Nr. 98 Fornitura trasporto e posa in opera tappo a saldare in politilene dn 140 pn 25

prezzi aziend jeuro (settantadue/98) cadauno 72,98
ali

Nr. 99 Fornitura trasporto e posa in epera tappo a saldare in politilene dn 160 pn 25

prezzi aziend jeuro (seitantaquatiro/98) cadauno 74,98
ali

Nr. 100 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 50x40

prezzi aziend Jeuro (ot0/32) cadauno 8382
ali

Nr. 101 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 63x32

prezzi aziend jeuro (undici/77) cadauno 11,77
aki

Nr. 102 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 63x40

prezzi aziend {euro (undici/77) cadauno 11,77
ali

Nr, 103 Fomitura trasporto ¢ posa in opeta riduzione a saldare in politilene 63x50

prezzi aziend |enro (undici/77) cadauno 11,77
ali

Nr. 104 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 75x40

prezzi aziend |enro (quindici/71) cadauno 15,71
ali

Nr. 105 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 75x50

prezzi aziend [euro (quindici/71} cadauno 15,71
ali

Nr. 106 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 75x63
iprezzi aziend [enro (quindici/71) cadauno 15,71
ali

Nr. 107 Fornitura trasporto ¢ posa in opera riduzione a saldare in politilene 90x50

prezzi aziend |euro (venti/70) cadauno 20,704
ali

Nr, 108 Fornitura {rasporto € posa in opera riduzione a saldare in politilene 90x63

prezzi aziend [enro (venti/70) cadauno 20,704
ali

Nr. 109 Fornitura trasporto ¢ posa in opera riduzione a saldare in politilene 90x75

prezzi aziend Jeuro (venti/70) cadauno 20,70
ali

Nr. 110 Fornitura trasporto € posa in opera riduzione a saldare in politilene 110x63

prezzi aziend jeuro (ventisette/59) cadauno 27,59
ali

Nr. 111 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 110x75

prezzi aziend jeuro (ventisette/59) cadauno 27,59
ali

Nr. 112 Fornitura trasporto ¢ posa in opera riduzione a saldare in politilene 110x50
iprezzi aziend [euro (ventisette/59%) - cadauno 27.59
ali

Nr. 113 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 125x75

prezzi aziend {eura (trentasette/S0) cadauno 37,50
ali

Nr. 114 Fornitura trasporto € posa in opera riduzione a saldare in politilene 125x90

prezzi aziend {euro (trentasette/S0) cadauno 37,50
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Nr, 115 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 125x110 |
prezzi aziend |euro (frentasette/50) cadauno 37,50
ali
Nr. 116 Fornitura trasporto € posa in opera riduzione a saldare in politilene 140x50
prezzi aziend leuro (cinquantaotto/37) cadanuno 58,37
ali
Nr. 117 Fornitura trasporfo € posa in opera riduzione a saldare in politilene 140x110
prezzi aziend leuro (cinquantaotto/37) cadauno 58,37
ali
Nr, 118 Fornitura trasporio e posa in opera riduzione a saldare in politilene 140x125

iprezzi aziend [euro (cinquantaotto/37) cadauno 58,37
ali
Nr. 119 Fornitura trasporio e posa in opera riduzione a saldare in politilene 160x1 10
prezzi aziend |euro (sessantactto/47) cadauno 63,47
ali
Nr. 120 Fornitura trasporio e posa in opera riduzione & saldare in politilene 160x125
prezzi aziend |euro (sessantaotto/47) cadauno 68,47
ali

,

NI. 121 Foraitura trasporto e posa in opera riduzione a saldare in politilene 160x140
prezzi aziend |euro (sessantaotto/47) cadaunc 68,47
ali
Nr, 122 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 63 x 32-40-50
prezzi aziend {euro (trenta/42) cadauno 30,42
ali
Nr. 123 Fomnitura trasportoe e posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 75 x 40-50-63
prezzi aziend jeuro (quarantauno/62) cadauno 41,62
ali
Nr. 124 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 90'x 63
prezzi aziend |euro (cinquantaquattro/39) cadaune 54,39
ali
Nr. 125 Fomitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 90 x 50-75
prezzi aziend [euro (cinquantaquattro/39) cadauno 54,35
ali
Nr. 126 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 110 x 63
prezzi aziend {euro (ottantacinque/10) | cadaunc 85,10
ali
Nr. 127 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 110x 75
prezzi aziend {eurs (oftantacingue/10) cadauno 85,10
ali t
Nr. 128 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 110 x 90
prezzi aziend |enre (oftantacinque/10) cadauno 85,10
ali
Nr. 129 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 125 x 75 .
prezzi aziend (euro (centotrenta/15) cadauno 130,15
ali
Nr. 130 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te 90° ridotto essemblato a saldare in politilene pn 25 125 x50-110
prezzi aziend |éuro (centotrenta/15) cadauno 130,15
ali
Nr. 131 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 140 x 90-110-125
prezzi aziend [euro (centonovantadue/28) cagauno 192,28
ali
Nr. 132 Fornitura trasporto & posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 160 x 110

{iprezzi aziend jeuro (duecentocinquanta/05) cadauno 250,05
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Nr. 133 Fomitura trasporto ¢ posa in opera Te 90° ridotto assemblato a saldare in politilene pn 25 160 x 125-140

prezzi aziend feuro {duecentocinquanta/Qs) cadauno 250,05
ali

Nr, 134 Fomitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto stampato a saldare in politilene pn 16 90 x 63
Iprezzi aziend [euro (ventisette/44) cadauno 2744
ali

Nr. 135 Fornitura traspotto e posa in opera Te 90° ridotto stampato & saldare in politilene pn 16 110 x 63

prezzi aziend |euro (quarantasette/52) cadauno 47,52
ali

Nr. 136 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto stampato a saldare in politilene pn 16 110 x 90

prezzi aziend jeuro (gnaranta/33) cadauno 40,33
ali

Nr. 137 Fornitura traspoerto e posa in opera Te 90° ridotto siampato a saldare in politilene pn 16 125 x 63

prezzi aziend {euro (sessantasetie/34) cadauno 67,34
ali

Nr. 138 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto stampato a saldare in politilene pn 16 125 x 50

prezzi aziend |enro (sessantasette/34) cadsuno 67,34
ali

Nr. 139 Fornitura trasporto € posa in opera Te 90° ridotto stampato a saldare in politilene pn 16 125 x 110
iprezzi aziend |euro (sessantasette/34) cadauno 67,34
ali

Nr. 140 Fornitura trasporio e posa in opera Te 90° ridotio stampato a saldare in politilene pn 16 160 x 50
Iprezzi aziend |euro (rentoquarantatre/90) cadauno 143,90
ali

Nr. 141 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto stampato a saldare in politilene pn 16 160 x 110

prezzi aziend jenro (centoquarantaire/00) cadauno 143,90
ali

Nr. 142 Fomnitura trasporto e posa in, opera Te 90° ridotto stampato a saldare in politilene pn 16 200 x 63

prezzi aziend jenre (duecentequindici/39) cadauno 215,39
ali

Nr, 143 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto stampato a saldare in politilene pn 16 200 x 110-160

prezzi aziend jeure (duecentoequindici/39) cadauno 215,39
ali

Nr. 144 Fornitura trasporto e posa in opera Te 90° ridotto siampato a saldare in politilene pn 16 225 x 110-160

prezzi aziend [enro (duecentosottantacingue/07) cadauno 285,07
ali

Nr, 145 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te 90° ridotto stampato a saldare in politilene pn 16 250 x 110-160

prezzi aziend {euro (quattrocentodne/73) cadaumo 402,73
alt

Nr. 146 Fornitura trasporto & posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio nero con parte terminale a saldare pn 16 63 x 27

prezzi aziend jeure (quarantasette/82) cadauno 47,82
ali

Nr. 147 Fornitura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio nero con parte terminale & saldare pn 16 75 x 2" 112

prezzi aziend [euro (centotre/SB) cadauno 103,58
ali

Nr. 148 Fornitura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaionero con parte terminale a saldare pn 16 90 x 3"

prezzi aziend jeuro (centotrentasette/d6) cadauno 13744
ali

Nr. 149 Fomitura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio nero con parte terminale a saldare pn 16 110 x 4"

prezzi aziend Jeuro (duecentodue/35) cadauno 202,35
ali

Nr. 150 Fornitura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio nero con parte terminale a saldare pn 16 125 x 4*

prezzi aziend Jeuro (dnecentosessantadue/81) cadauno 262,81
ali

Nr. 151 Fornifura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato con parte terminale filettata Pn 16 25 x 3/4

prezzi aziend jeuro (diciannove/64) cadauno 19,64
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Nr. 152 Fomitura trasporio ¢ posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato con parie terminale filettata Pn 16 32 x 1
prezzi aziend {euro (ventinne/06) cadauno 21,06
ali
Nr. 153 Fornitura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato con parte terminale filettata Pn 16 40 x 1" 1/4
prezzi aziend |euro (ventitre/14) cadanno 23,14
ali
Nr. 154 Fornitura trasporto € posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato con parie terminale filettataPn 16 50 x 1" 172
prezzi aziend |eure (venticinque/24) cadauno 25,24
ali
Nr. 155 Fornitura trasporto e posa in opera raccerdo metallo/plastico PE acciaio zincato con parte terminale filettata Pn 16 63 x 2"
prezzi aziend |euro (trentaquattro/67) cadauno 34,67
ali
Nr. 156 Fornitura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato con parte terminale filettata Pn 16 75 x2" 12
prezzi aziend [euro (settantasette/73) cadauno 71,73
ali
Nr. 157 Fomitura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato con parte terminale filettata Pn 16 90 x 3"
prezzi aziend |enro (ottantasei/88) cadanno 86,88
ali Y
Nr. 158 Fornitura trasporio e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato con parte terminale filettata Pa 16 110 x 4"
prezzi aziend {euro (centotrentatre/59) cadaune 133,59
ali
Nr, 159 Fomifura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato con parte terminale filestata Pn 16 125 x 4"
prezzi aziend Jeure (centatrentanove/66) cadauno 139,66
ali
Nr. 160 Fornitura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE aceiaio zincato rivestito con parte terminale filettata Pn 16 50 x 1" 1/2
prezzi aziend Jeuro (trentatre/13) cadauno 33,13
ali
Nr. 161 Fomifura trasporto ¢ posa in epera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato rivestito con parte terminale filettata Pn 16 63 x 2"
prezzi aziend [euro (frentanove/30) cadauno 39,30
ali
Nr. 162 Fornitura trasporto e posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato rivestito con parte terminale filettata Pn 16 75x 2 1/2*
prezzi aziend |euro (etfantacingue/02) cadauno 85,02
ali
Nr. 163 Fomitura trasporto ¢ posa in opera raccordo metallo/plastico PE aceiaio zincato rivestito con parte terminale filettata Pn 16 90 x 3°
prezzi aziend |euro (novantaguattro/02) cadauno 94,02
ali
Nr. 164 Fornitura trasporto ¢ posa in opera raccordo metallo/plastico PE acciaio zincato rivestito con parte terminale filettata Pn 16 110x 4"
prezzi aziend |euro (centetrentaotto/39) cadauno 138,39
ali
Nr. 165 Fomitura trasporto e posa in opera raccordo metaflo/plastico PE acciaio zincato rivestito con parte terminale filettata Pn 16 125x 4"
prezzi aziend ieuro (centoguarantatre/83) cadauno 143,83
ali
Nr. 166 Fornitura trasporto e posa in opera giunto dielettrico verniciato per acquapn 25 2"
prezzi aziend |euro (centosessantamove/38) catlauno 169,38
ali
Nr. 167 Fornitura trasporio e posa in opera giunto dielettrico vemiciato per acqua pn 252" 1/2
prezzi aziend {eure (duecentoventiquattro/I1) cadauno 224,11
ali
Nr, 168 Fornitura trasporto e posa in opera giunto dielettrico verniciato per acqua pn 25 3"
prezzi aziend |enro (duecentoottantasei/65) cadauno 286,65
ali
Nr. 169 Fornitura trasporto e posa in opera giunto dielettrico vemniciato per acqua pn 25 4" .

Hprezzi aziend ieuro (quattrocentoventi/85) cadauno 420,85
ali
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Nr, 170 Fornitura trasporto ¢ posa in opera giunto dielettrico vemiciato per acqua pn 25 5"

prezzi aziend |enro (seicentouna/96) cadauno 601,96
ali

Nr. 171 Fornitura trasporto € posa in opera giunto dielettrico vemiciato per acqua pn 25 6"

prezzi aziend [euro (settecentosettantasette/86) cadauno 777,86
ali

Nr. 172 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ¢lettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 25

prezzi aziend | euro (sei/76) cadauno 6,76
ali

Nr. 173 Formitura trasporto € posa in opera manicotio elettrico a saldare in Pe 100 pn25 dn 32

prezzi aziend [euro (sei/23) cadauno 6,93
ali

Nr. 174 Fornitura trasporto ¢ posa in opera manicotio elettrico a saldare in Pz 100 pn 25 dn 40

prezzi aziend jeuro (setie/23) cadauno 7,23
ali

Nr. 175 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto eletirico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 50

prezzi aziend jeuro (dieci/27) cadauno 10,27
ali

Nr. 176 Fornitura trasparta ¢ posa in opera manicotto elettrico & saldare in Pe 100 pn 25 dn 63

prezzi aziend {euro (dieci/?3) cadauno 10,93
ali

Nr. 177 Fornitura trasparto e posa in opera manicotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 75

prezzi aziend ;eure (diciotto/66) cadauno 18,66
ali

Nr. 178 Fomitura traspotto e posa in opera manicetio elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 90

prezzi aziend jeuro (venti/43) cadauno 20,43
ali

Nr. 179 Forpitura trasporto e posa in opera manicotio elettrico a saldare in Pe 100 pn25 dn 110

prezzi aziend {euro {ventiquattra/91) cadauno 24,91
ali

Nr. 180 Fosnitura trasporto e posa in opera manicotio elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 125

prezzi aziend |enro {trentaquatiro/72) cadauno 34,72
ali

Nr, 181 Fornitura trasporto e posa in opera manicotio elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 140

‘prezzi aziend |euro {quarantaquattre/12) cadaumo 44,12
ali

Nr, 182 Fornitura trasporto ¢ posa in opera manicotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 160

prezzi aziend |euro (quarantacingue/21) cadauno 45,21
ali

Nr. 183 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 180

prezzi aziend [eure (settantasette/63) cadauno 77,63
ali

Nr. 184 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto eletirico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 200

prezzi aziend jeuro (settantaotto/59) cadanno 718,59
ali

Nr. 185 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 225

prezzi aziend jeuro (novantasei/24) cadauno 96,24
ali

Nr. 186 Fornitura trasporto ¢ posa in opera manicotio eletirico a saldere in Pe 100 pn 25 dn 250
tprezzi aziend [euro {cenfosessantasei/67) cadauno 166,67
ali

Nr. 187 Fornitura trasporto & posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 25

prezzi aziend {enro (dieci/38) cadayuno 10,38
ali

Nr. 188 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 32

prezzi aziend [euro (quattordici/11) cadanno 14,11
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Nr. 189 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 40
prezzi aziend jenre (sedici/81) cadauno 16,81
ali
Nr. 190 Fornitura trasporio € posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 50
prezzi aziend leura (ventitre/04) cadauno 23,04
ali
Nr. 191 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 90° eletfrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 63
prezzi aziend |enro (ventisei/d2) cadaumno 26,42
ali
Nr. 192 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 50° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 75
prezzi aziend jeuro (quarantaunc/1%) cadauno 41,19
ali
Nr. 193 Fornitura trasporto e posa int opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 90
prezzi aziend ;euro (quarantatre/00) cadauno 43,00
ali -
Nr. 194 Fornitura irasporto ¢ posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 110
prezzi aziend jeure (cinquantaotto/23) cadauno 58,23
i
! ¢
Nr. 195 Fomitura trasporto ¢ posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 125
prezzi aziend jeuro (ottantasel/57) cadauno 86,57
ali
Nr. 196 Fornitura trasporto e posa in opera gemito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pa 16 dn 140
prezzi aziend jeuro (centodiciotfo/18) cadauno 118,18
ali
Nr. 197 Fomitura trasporto & posa in opera gomito a 90° eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 160
prezzi aziend |euro (centotrentasette/57) cadauno 137,57
ali
Nr. 198 Fornitura trasporto ¢ posa in opera gomito a 90° ¢lettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 180
prezzi aziend |evro (duecentodue/13) cadauno 202,13
ali
Nr. 199 Fornitura trasporto £ posa in opera gomito & 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 200
prezzi aziend |euro (duecentotrentaquatiro/40) cadauno 234,40
ali
Nr. 200 Fomitura frasporto € posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 225
iprezzi aziend |enro (trecentosessantadue/55) cadauno 362,55
ali
Nr, 201 Farnitura trasporio € posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 250
prezzi aziend {euro (cinquecentosessantacingque/02} cadauno 565,02
ali
Nr. 202 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° glettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 25
prezzi aziend |eure (dodici/10) cadauno 12,10
ali
Nr: 203 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 32
prezzi aziend |euro (sedict/46) cadauno 16,46
ali
Nr. 204 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 160 pn 25 dn 40
prezzi aziend |euro {diciannove/61) cadauno 19,61
ali
Nr. 205 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 50
prezzi aziend teuro (ventisei/8%) cadauno 26,89
ali
Ni, 206 Fornitura trasporto e posa in opera gotaito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 63
prezzi aziend [euro (trenta/81) cadauno 30,81
ali
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Nr. 207 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 75

prezzi aziend |exro (cinquantanno/94) cadauno 51,94
ali

Nr. 208 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 50

prezzi aziend jeuro (cinquantacinque/83) cadauno 55,83
ali

Nr. 209 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 90° eletirico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 110

prezzi aziend [eure (ottanta/22) cadatmo 80,22
ali

Nr. 210 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 90° eletirico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 125

prezzi aziend [euro (centonove/97) cadauno 109,97
ali

Nr. 211 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° eletirico a saldare in Pe 100 pr 25 dn 160

prezzi aziend |euro (centocinquantanove/S7) cadauno 159,57
ali

Nr.2i2 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 25

prezzi aziend |euro (dieci/24) cadauno 10,24
ali

Nr.213 Fornitura trasporto e posa in opera gomito & 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 32

prezzi aziend fenro (quindici/14) cadauno 15,14
ali

Nr. 214 Fornitura trasporio & posa in opera gomito a 45° eleltrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 40

prezzi aziend |euro (dicietto/B5) cadauno 18,05
alt

Nr. 215 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 50

prezzi aziend jenre (ventiquattro/65) cadauno 24,65
ali

Nr. 216 Fornitura trasporto ¢ posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 63

prezzi aziend (euro (ventiotto/25) cadauno 28,35
ali

Nr. 217 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 75

prezzi aziend |eure (guarantatre/60) cadauno 43 60§
ali

Nr. 218 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 90

prezzi aziend [euro (quarantacinque/56) cadauno 45,56
ali

Nr. 219 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 110

prezzi aziend jeure (sessanfauno/40) cadauno 61,40}
ali

Nr. 220 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 45° elettrico & saldare in Pe 100 pn 16 dn 125

prezzi aziend |euro (nttantasei/57) cadauno 86,57
ali

Nr, 221 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 140

prezzi aziend leuro (centodiciotto/18) cadauno 118,18
ali

Nr. 222 Fomitura trasporto € posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 160

prezzi aziend {euro (centotreatasette/57) cadauno 137,57
ali

Nr. 223 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 180

prezzi aziend {euro (dnecentodue/13) cadauno 202,13
ali

Nt, 224 Fotnituta trasporto e posa in opera gomito & 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 200
Iprezzi aziend [euro (duecentofrentaquattro/40) cadawno 234,40
ali

Nr. 225 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 225

prezzi aziend |enro (trecentosessantadue/55) cadauno 362,55
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ali
Nr. 226 Fomnitura trasporto e posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 250
prezzi aziend jeuro (cinquecentosessantacingue/2) cadauno 565,02
ali
Nr. 227 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 25
prezzi aziend {euro (undici/96) cadaimo 11,96
ali
Nr. 228 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° eleltrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 32
prezzi aziend jenro (diciassette/68) cadauno 17,68
ali
Nr. 229 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 40
prezzi aziend ieuro {ventinno/04) cadauno 21,04
ali
Nr. 230 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° eletirico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 50
prezzi aziend {euro (ventiotto/76) cadauno 28,76
ali
Nr. 231 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° eleftrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 63
prezzi aziend jeuro (trentadoe/95) cadauno 32,95
ali |
Nr. 232 Fomifura trasporto e posa in opera gomito 4 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 75
prezzi aziend |euro (cinquantatre/51) cadauno 53,51
ali
Nr. 233 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 45° elettrico a saldase in Pe 100 pn 25 dn 90
prezzi aziend |enro (cinquantasette/42) cadauno 5742
ali
Nr. 234 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 110
prezzi aziend teuro (ottantauno/83) cadaune 81,83
ali
Nr. 235 Fornitura trasporto & posa in opera gomito a 45° eletirico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 125
prezzi aziend {euro (centonove/d7) cadauno 109,97
ali
Nr. 236 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 45° elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 160
prezzi aziend {euro (centocinguantanove/S7) cadauno 159,57
ali
Nr. 237 Fornitura trasporio e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 32
prezzi aziend jeuro (nove/36) | cadauno 9,36
ali
Nr. 238 Fornitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 40
prezzi aziend |euro (dieci/41) cadauno 10,41
ali,
Nr. 239 Fomitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 50
prezzi aziend jeure (tredici/835) cadauno 13,85
ali
Nr. 240 Fomitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 63
prezzi aziend {euro (sedici/10) cadauno 16,10
ali
Nr. 241 Fornitura trasporto e posa in opera tappo eletirico a saldare in Pe 100 pn I6 dn 75
prézzi aziend |euro (ventigrattro/13) cadauno 24,13
ali
Nr, 242 Fornitura trasporto & posa in opera tappo eleitrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 90
prezzi aziend jeure (trentauno/S7) cadauno 31,57
ali
Nr. 243 Fornitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 110
prezzi aziend {eoro (guaranta/8d) cadauno 40,80
ali

COMMITTENTE: A.8.M,




Eprez.zi aziend |euro (ventitre/37)

pag. 16
Nom.Ord unild  pREzz0
ey DESCRIZIONE DELIYARTICOLO i
TARIFFA s NE ‘ g UNITARID
isura
Nr. 244 Fornitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 125
prezzi aziend |eure (guarantanove/71) cadauno 49,71
ali
|{Nr. 245 Fornitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 140
prezzi aziend {eure (seftantauno/08) cadaune 71,08
ali
Nr. 246 Fomitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pa 16 dn 160
prezzi aziend jeure (settantatre/47) cadauno 73,47
ali
Nr1. 247 Fornitura trasporto € posa in opera tappo eleitrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 180
prezzi aziend {eure (novanta/87) cadauno 90,87
ali
Nr. 248 Fornitura trasporto € posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 20
prezzi aziend |euro (dieci/41) cadauno 10,41
ali
Nr. 249 Fornitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 25
prezzi aziend jeuro (dieci/91) cadauno 10,91
ali
Nr. 250 Fornitura trasporto € posa in opera tappo eleitrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 32
prezzi aziend {eure (undici/24) cadauno 11,24
ali
Nr. 251 Fomitura trasporto ¢ posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 40
prezzi eziend |eure (dodicif27)} cadauno 12,27
ali
Nr. 252 Fornitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 50
prezzi aziend Jeuro (sedici/61) cadauno 16,61
alt
Nr. 253 Fornitira trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 63
prezzi aziend jeuro (diciannove/31) cadauno 19,31
ali
Nr. 254 Fomitura trasporto e posa in opera tappo eletirico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 75
prezzi aziend jeuro (frenta/20) cadauno 30,20
ai
Nr 255 Fornitura trasporto e posa in opera tappo eletirico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 90
prezzi aziend (euro (trentaotto/95) cadauno 38,95
ali
Nr. 256 Fornitura trasporto € posa in opera tappo elettrico a saldase in Pe 100 pn 25 dn 110
Iprezzi aziend jeura (cinquanta/03) cadauno 50,03
ali
Nr. 257 Fornitura trasporto e posa in opera tappo eleftrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 125
prezzi aziend [enro (sessantauno/60) cadauno 61,60
ali
Nr. 258 Fomitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 140
prezzi aziend [euro (ottantasetie/30) cadauno 87,30
ali
Nr. 259 Fornitura trasporto e posa in opera tappo elettrico a saldare in Pe 100 pn 25 dn 160
prezzi aziend |euro (novanta/16) cadauno 90,16
ali
Nr. 260 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 25
ptezzi aziend jeuro (quindici/52) cadauno 15,52
ali
Nr. 261 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 32
prezzi aziend jeuro (diciotto/16) cadauno 18,16
ali
Nr. 262 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 40
cadauno

23,37
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ali
Nr, 263 Fornitura trasporte e posa in opera Te a 90 elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 50
prezzi aziend {euro (ventisette/45) cadauno 2145
ali
Nr, 264 [Fomitura trasporto ¢ posa in opera Te 2 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 63
prezzi aziend |euro (ventiotte/96) cadauno 28,96
ali
Nr. 265 Foritura trasporto e posa in opera Te a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 75
prezzi aziend {eure (quarantacingue/86) cadatmno 45,86
ali
Nr. 266 Fomitura trasporio e posa in opera Te a 90° eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 90
prezzi aziend {euro (cingquanta/Sd) cadauno 50,54
ali
Nr. 267 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 110
prezzi aziend |enro (sessantanove/99) cadauno 69,99
ali
Nr, 268 Fornitura ¢rasporto ¢ posa in opera Te a 90° glettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 125
prezzi aziend jeuro {novantasetie/43) cadauno 97,43
ali
*

Nr. 269 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° elettrico a saldare in Pe 100 prt 16 dn 140
prezzi aziend jeuro (centoventiquattro/37) cadauno 124,37
ali
Nr. 270 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 160
prezzi aziend |eure (centosessantasette/98) cadauno 167,98
ali
Nr. 271 Fornitura trasporto € posa in opera Te a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 180
prezzi eziend euro (duecentoqnindici/42) cadauno 215,42
ali
Nr. 272 Fomitura trasporto e posa in opera Te a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 200
prezzi aziend feuro (duecentocinguantadue/34) cadauno 252,34
ali
Nr, 273 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 225
prezzi aziend |enro (frecentonovantaotto/12) cadauno 398,12
ali
Nr, 274 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te.a 90° elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 250
prezzi aziend |euro (seicentoquindici/64) cadauno 615,64
ali
Nr, 275 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te a 90° ridotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 90 x 63
prezzi aziend |enro (cinquantasei/70) cadauno 56,70
ali
Nr. 276 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° ridotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 110 x 63
prezzi aziend |enro (settantanove/14) cadauno 79,04
ali
Nr. 277 Fomitura trasporto e posa in opera Te a 90° ridotto elettrico & saldare in Pe 100 pn 16 dn 110 x 90
prezzi aziend |euro (settantanove/04) cadauno 75,04
ali
Nr. 278 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° ridotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 160 x 63
prezzi aziend [eero {centonttantatre/10) cadauno 183,10
ali
Nr. 279 Fornitura trasporto e posa in opera Te a 90° ridotto eletrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 160 x 90
prezzi aziend jexro (centooitantatre/10) cadauno 183,104
ali
Nr. 280 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te a 90° ridotto eleitrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 160 x 110
prezzi aziend ienro (centoottantatre/10) cadauno 183,104
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Nr. 281 Fornitera trasporte e posa in opera bulloni per flange zincati 16 x 50
prezzi aziend jeuro (uno/33) cadauno 1,33
ali
Nr 282 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zineati 16 x 60
prezzi aziend |euro (uno/dl) cadauno 141
ali
Nr. 283 Fomitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 16 x 70
prezzi aziend ieuro (una/5§) cadauno 1,58
ali
Nr. 284 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 16 x 80
iprezzi aziend {euro (uno/75) cadauno 1,75
ali -
Nr. 285 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 16 x 30
prezzi aziend |euro (uno/93) cadauno 1,93
ali
Nr. 286 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 16 x 100
prezzi aziend |ewre (due/14) cadaumo 2,14
ali
Nr. 287 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 16 x 110
prezzi aziend |eure (due/31) cadauno 2,31
ali
Nr. 288 Fornitura trasporto e posa in opera bullont per flange zincati 16 x 120
prezzi aziend |euro (due/55) cadauno 2,55
ali
Nr. 289 Fomnitura trasposto e posa in opera bulloni per flange zincati 16 x 150
prezzi aziend |euro (tre/61) cadauno 361
alf
Nr, 299 Fomitura trasporto € posa in epeta bulloni per flange zincati 20 x 60
prezzi aziend jeuro (due/51) cadauno 2,51
ali
Nr. 291 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 20 x 70
iprezzi aziend |euro {due/72) cadauno 2,72
ali .
Nr, 202 Fomitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 20 x 80
Iprezzi aziend {euro (due/98) cadauno 298
ali
Nr. 293 Fornitura trasporio e posa in opera bulloni per flange zincati 20 x 90
prezzi aziend |euro (tre/24) cadauno 3,24
ali
Nr. 294 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 20 x 100
prezzi aziend |euro (tre/60) cadauno 3,60
ali
Nr. 295 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 20 x 110
prezzi aziend {euro (tre/88) cadauno 3,88
ali
Nr, 296 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zineati 20 x 120
iprezzi aziend [ewro (quattro/27) cadauno 4,27
alt
Nr. 297 Fomnitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 20 x 130
prezzi aziend |enro {quattro/GS) cadauno 4,65
ali
Nr. 2938 Fomitura trasporto e posa in opera.bullont per flange zincati 20 x 140
prezzi aziend {eure (cinque/47) cadauno 547
ali
Nr. 299 Fornitura trasporto e posa in opera bulloni per flange zincati 20 x 150
prezzi aziend |euro (sei/19) 6,19

cadauno
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ali

Nr. 300 Fornitura trasporio e posa in opera rondella zincata dn 8

prezzi aziend |euro (zero/10) cadauno 0,10
ali

Nr, 301 Fornitura trasporto e posa in opera rondella zincata dn 18

|prezzi aziend jenre (zero/14) cadauno 0,14
ali

Nr, 302 Fornitura trasporto e posa in opera rondella zincata dn 12

prezzi aziend {enro (zero/18) cadauno 0,18
ali 1

Nr. 303 Fornitura trasporto e posa in opera rondella zincata dn 16

prezzi aziend jenro (zero/22) cadaune 0,22
ali

Nr. 304 Fornitura trasporto e posa in opera rondella zincata dn 20

prezzi aziend jeuro (zero/33) cadauno 0,33
ali

Nr, 305 Fornitura trasperto e posa in opera dadi zincati dn 8

prezzi aziend [euro (zero/18) cadauno 0,18
ali

Nr. 306 Fomitura trasporto e posa in opera dadi zincati dn 10

prezzi aziend {euro (zerof23) cadauno 0,23
ali

Nr. 307 Fornitura trasporto € posa in opera dadi zincati dn 12

prezzi aziend enro (zero/29) cadauno 0,29
ali

Nr. 308 Fomitura trasporto e posa in opera dadi zincati dn 16

prezzi aziend jeura (zerof35) cadauno 0,35
ali

Nr., 309 Fornitura trasporto e posa in opera dadi zincati dn 20

prezzi aziend |euro (zero/64) cadauno 0,64
ali

Nr. 310 Fornitura trasporto € posa in opera guamnizioni per cartelle e flange fibra dn 25 range 30-70

prezzi aziend |{euro (zero/40) cadauno 0,40
tali

Nr. 311 Fornitura trasporto ¢ posa in opera guamizioni per carelle ¢ flange fibra dn 32 range 38-82

prezzi aziend |euro (Zern/6d) cadauno 0,64
ali

Nr. 312 Fomitura trasporto e posa in opera guarnizioni per cartelle e flange fibra dn 40 range 45-92 )
prezzi aziend Jeuro (zero/69) cadatno 0,69
ali

Nr. 313 Fornitura trasporio e posa in opera guarnizioni per cartelle e flange fibra dn 50 range 57-108

prezzi aziend jeura (zero/33) cadauno 0,95
tali

Nr. 314 Farnitura trasporto ¢ posa in opera guamnizion; per cartelle e flange fibra dn 63 range 76-127

prezzi aziend [euro (uno/54) cadauno 1,54
ali

I:Ir. 315 Fornitura trasporto ¢ posa in opera guamizioni per cartelle e flange fibra dn 80 range 89-142

prezzi aziend jeuro (uno/77) cadauno LTI
ali

Nr. 316 Fomitura trasporio e posa in opera guamizioni per cartelle e flange fibra dn 100 range 108-162

prezzi aziend |euro (due/23) cadauno 2,23
ali,

Nr. 317 Fomitura trasporto ¢ posa in opera guarnizioni per cartelle e flange fibra dn 125 range 140-192

prezzi aziend euro (due/61) cadauno 261
ali
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Nr. 318 Fornifura trasporto e posa in opera guarnizioni per cartelle e flange fibra dn 150 range 169-219

prezzi aziend jeuro (tre/36) cadauno 336
ali

Nr. 319 Fomitura trasporto e posa in opera guarnizioni per cartelle e flange fibra dn 200 range 218-273

prezzi aziend jeure (quattro/78) cadauno 4,78
ali

Nr. 320 Fornitura trasporto e posa in opera guamizioni per cartelle ¢ flange fibra dn 250 range 273-330

iprezzi aziend |euro (sei/05) cadauno 6,05
ali

Nr. 321 Fornitura trasporto e posa in opera guarnizioni per cartelie € flange gomma dn 25 range 30-70

prezzi aziend |enro (zero/35) cadauno 0,35
alt

Nr. 322 Fornitura trasporto e posa in opera guamizioni per cartelle e flange gomma dn 25 range 38-82

prezzi aziend |euro (zero/440) cadauno 0,40
ali

Nr. 323 Fornitura trasporto e posa in opera guarnizioni per cartelle e flange gomma dn 40 range 45-92

prezzi aziend |euro (zero/47) cadaunc 047
ali

Nr. 324 Fomitura trasporto e posa in opeta guarnizioni per cartelle e flange gomma dn 50 range 57-108

prezzi aziend |enro (zero/57) cadauno 0,57
ali

Nr. 325 Fornitura trasporto e posa in opera guarnizioni per cartelle e flange gomma dn 65 range 76-127

prezzi aziend |eure (zero/87) cadauno 0,87
ali

Nr. 326 Fomitura trasporto e posa in opera guarnizioni per cartelle e flange gomma dn 80 range 89-142

prezzi aziend jeuro (uno/04) cadauno 1,04
ali

Nr. 327 Fomifura trasporto e posa in opera guarnizioni per cartelle e flange gomma dn 100 range 108-162

prezzi aziend jeuro (uno/13) cadauno 1,13
ali

Nr. 328 Fornitura trasporte e posa in opera guarnizioni per cartelle e flange gomma dn 125 range 140-192

prezzi aziend {eura (uno/34} cadauno 1,54
ali

Nr. 329 Fornitura trasporto ¢ posa in opera gearnizioni per cartelle e flange gomma da 150 range 160-219

tprezzi aziend [enro (due/I1) cadauno 2,11
ali

Nr, 330 Fornitura trasporio e posa in opera guamizioni per cartelle e flange gomma dn 200 range 218-273

prezzi aziend (eure (tre/13) cadauno 3,13
ali

Nr. 331 Fornitura trasporto € posa in opera guarnizioni per cartelle e flange gomma dn 250 range 273-330

prezzi aziend [euro (quatiro/40) cadauno 440
ali

Nr. 332 Fornitura trasporto e posa in opera guamizioni gomma anmata EPDM dn 25 pn 10/40 range 35-70

prezzi aziend {euro (sei/65) cadauno 6,65
ali

Nr. 333 Foenitura trasporto e posa in opera guamizioni gomma armata EPDM dn 32 pn 10/40 range 43-82

prezzi aziend |enro (sette/82) cadauno 7,82
ali

Nr. 334 Fornitura trasporto e posa in opera guamizioni gomma armata EPDM dn 40 pn 10/40 range 49-52

prezzi aziend |eure (otto/08) cadauno 8,08
ali

Nr. 335 Fornitura trasporto e posa in opera guarnizioni gomma armata EPDM dn 50 pn 10/40 range 61-107

prezzi aziend |euro (atto/99) cadaimo 8,99
ali

Nr. 336 Fornitura trasporto e posa in opera guamnizioni gomma armata EPDM dn 65 pn 10/40 range 61-127
!prezzi aziend feure (otto/99) cadauno 8,99
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ali

Nr. 337 Fomnitura teasporto ¢ posa in opera guarnizioni gomma armata EPDM dn 80 pn 10/40 range 90-142

prezzi aziend jeuro (nove/38) cadauno . 9,38
ali

Nr, 338 Fornitura trasporio e posa in opera guarnizioni gomma armata EPDM dn 100 pn 10/16 range 115-162

prezzi aziend jeure (dieci/42) cadauno 10,42
ali

Nr. 339 Fornitura trasporto e posa in opera guamnizioni gomma armata EPDM dn 100 pn 25/40 range 115-168
ijprezzi aziend {euro (undici/60) cadauno 11,604
ali

Nr. 340 Fornitura trasporto e pose in opera guarnizioni gomma armata EPDM dn 125 pn 10/16 range 141-192

prezzi aziend |euro (dodici/64) cadauno 12,64
ali

{|Nr. 341 Fomnitura trasporto ¢ posa in opera guamizioni gomma armata EPDM dn 125 pn 25/40 range 115-168

prezzi aziend |eura {(quatiordici/07) cadauno 14,07
ali

Nr. 342 Fornitura trasparto e posa in opera guarnizioni gomma armata EPDM dn 150 pn 10/16 range 169-218

prezzi aziend jeuro (quatiordici/46) cadauno 14,46
fali

Nr. 343 Fomitura trasporto e posa in opera guamizioni gomma armata EPDM dn 150 pn 25 range 169-225

prezzi aziend jeure (guattordici/46) cadauno 14,46
ali

Nr. 344 Fornitura trasporto € posa in opera guarnizioni gomma armata EPDM dn 200 pn 10/16 range 220273

prezzi aziend [enro (diciotto/37) cadauno 18,37
ali

Nr. 345 Fornitura trasporto e posa in opera guarnizioni gomma armata EPDM dn 200 pn 25 range 220-285

prezzi aziend ;euro (ventiA7) cadauno 20,07
ali

Nr. 346 Fornitura trasporto e posa in opera guamizioni gomma armata EPDM dn 250 pn 10/16 range 273-328

prezzi aziend |euro (frentauno/92) cadauno 31,92
ali

Nr. 347 Fornitura trasporto & posa in opera guarnizioni gomma armata EPDM dn 250 pn 25 range 273-340

prezzi aziend |euro (quaranta/00) cadaumno 40,00
ali

Nr. 348 Fomitura trasporto e posa in opera barre filettate lmghe 1 mt. zincate dn 8

prézzi aziend jeure (tre/84) cadauno 3,84
alt

Nr., 349 Fornitura trasporto & posa in opera barre filettate lunghe 1 mt. zincate dn 10

prezzi aziend |euro (uno/69) cadauno 1,69
fuli

Nr, 350 Fornitura trasporto e posa in opera barre filettate unghe 1 mt. zincate dn 12 ]
prezzi aziend |enro (otta/05) cadanno 8,05
ali

Nr. 351 Fornitura trasporto e posa in opera barre filettate lunghe 1 mt. zincate dn 16

piezzi aziend |euro (quattordici/54) cadauno 14,54
ali

NI 352 Fornitura trasporto ¢ posa in opera bare filettate lunghe 1 mt, zincate dn 20

prezzi aziend (enro (ventidue/96) cadauno 22,96
ali

Kr. 353 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto filettate lunghe 1 mt. zincate dn 8 .
prezzi aziend {enro (une/17) cadauno 1,17
ali

Nr. 354 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto filettate lunghe 1 mt. zincate dn 10

prezzi aziend (euro (uno/6%) cadauno 1,69
ali
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Nr. 355 Fornitura trasporto ¢ posa in opera manicotto filettate lunghe 1 mt. zincate dn 12
prezzi aziend leuro {due/74) cadauno 2,74
alt
Nr. 356 Fornitura trasporio e posa in opera manicotto filettate funghe 1 mt. zincate dn 16
prezzi aziend {euro (quattro/82) cadauno 482
ali
Nr, 357 Fornitura frasporto ¢ posa in opera manicotto filettate lunghe 1 mt. zincate dn 20
prezzi aziend |euro (nove/25) cadauno 925
ali
Nr. 358 Fornitura trasposto € posa in opera tassello in ottine M8
prezzi aziend (euro (uno/22) cadauno 1,22
ali
Nr. 359 Fornitura trasporto ¢ posa in opera tassello in ottine M10
prezzi aziend jeuro (due/A)2) cadauno 2,02
ali
Nr. 360 Fornitura trasporto e posa in opera curva a 90° in ghisa sferoidale dn 80
prezzi aziend Jenro (duecentosette/17) cadauno 207,17
ali
Nr. 361 Fornitura trasporto e posa in opera curva a 90° in ghisa sferoidale dn 109
prezzi aziend jeuro (duecentotrentasette/14) cadauno 237,14
ati
Nr. 362 Fornitura trasporto e posa in opera curva a 90° in ghisa sferoidale dn 125
prezzi aziend teuro (frecentocinguantatre/10) cadauno 353,104
ali
Nr. 363 Fomitura trasporto e posa in opera curva a 90° in ghisa sferoidale dn 150
jprezzi aziend [euro (irecentosetiantasette/86) cadauno 377.86
ali
Nr. 364 Fomitura trasporto e posa in opera curva 2 90° in ghisa sferoidale dn 200
prezzi aziend |euro (settecentocinquanta/50) cadauno 750,50
ali
Nr. 365 Fornitura trasporio e posa in opera curva a 90° inn ghisa sferoidale dn 250
prezzi aziend |enre (millecentotrentaquattro/87) cadauno 1'134,87
ali
Nr. 366 Fornitura trasporto e posa in opera curva a 45° in ghisa sferoidale dn 80
prezzi aziend |eure (settantacingne/57) cadauno 75,57
ali
Nr. 367 Fornitura trasporto e posa in opera curva a 45° in ghisa sferoidale dn 100
prezzi aziend jeure (duecentoventiquatire/11) cadauno 224,11
ali
Nr. 368 Fornitura trasposto ¢ posa in opera curva a 45° in ghisa sferoidale dn 125
iprezzi aziend jeuro (dvecentonovantaquatiro/47) cadauno 29447
ali
Nr. 368 Fomilura trasporto ¢ posa in opera curva a 43° in ghisa sferoidale dn 150
prezzi aziend jeuro (trecentoquarantanove/19) cadaimo 349,19
ali
Nr. 370 Fornitura trasporto e posa in opera curva a 45° in ghisa sferoidale dn 200
prezzi aziend |euro (quattrocentonttantactio/61) cadaunp 488,61
ali
Nr. 371 Fornitura trasporte e posa in opera curva a 45° in ghisa sferoidale dn 250
prezzi aziend jenro (otfocentoquaranta/4(t) cadauno 840,40
ali
Nr, 372 Fornitura trasporto € posa in opera curva a 22° 30" in ghisa sferoidale dn 80
prezzi aziend [eure (centonovantanove/35) cadatmno 159,35
ali
Nr. 373 Fornitera trasporto e posa in opera curva a 22° 30 in ghisa sfercidale dn 100
prezzi aziend Jeuro (duecentotrentasette/I4) cadauno 237,14
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Nr. 374 Fornitura trasporto € posa in opera curva a 22° 30' in ghisa sferoidale dn 125
prezzi aziend jeuro {dnecentosettantaotto/83) cadauno 278,83
ali
Nr. 375 Fornitura trasporio e posa in opera ctrva a 22° 30' in ghisa sferoidale dn 150
prezzi aziend |euro (frecentocinquantatre/10) cadauno 353,10
ali
Nr. 376 Fornitura trasporto e posa in opera curva a 22° 30' in ghisa sferoidale dn 200
prezzi aziend jeuro (cinquecentocinquantauno/15) cadauno 551,15
ali
Nrt, 377 Fornitura trasporto e posa in opera curva a 22° 30 in ghisa sferoidale dn 250
prezzi aziend |enro (settecentoquarantacingue/29) cadauno 745,29
ali
Nr., 378 Fornitura trasporto e posa in opera curva a 11° 15" in ghisa sferoidale dn 80
prezzi aziend {euro (centoottantasei/32) cadauno 186,32
ali
Nr. 379 Fomitura trasporto e posa in opera curva a 11° 15' in ghisa sferoidale dn 100
prezzi aziend |enro (duecentotrentasette/14)} cadauno 237,14
ali o
Nr, 380 Fomitura trasporto e posa in opera curva a 11° 15' in ghisa sferoidale dn 125
prezzi aziend {euro (trecentasette/S0) cadauno 307,50
ali
Nr. 381 Fornitura trasporto ¢ posa in opera curva a 11° 15 in ghisa sferoidale dn 150
prezzi aziend jeure (tfrecentocinquantatre/10) cadauno 353,10|
ali
Nr. 382 Fornitura trasporto ¢ posa in opera curva a 11° 15" in ghisa sferoidale dn 200
prezzi aziend [euro (cinquecentoventisei/3%) cadauno 526,39
ali
Nr. 383 Fomitura trasporio e posa in opera cirva a 112 15 in ghisa sferoidale dn 250
prezzi aziend jeuro (seicentoattantaquattro/05) cadauno 684,05
ali
Nr. 384 Fornitura trasporto e posa in opera tazza flangiata-bicchiere in ghisa sferoidale dn 80
prezzi aziend jeuro (centoquarantadue/02) cadauno 142,02
ali
Nr. 385 Fornitura trasporto € posa in opera tazza flangiata-bicchiere in ghisa sferoidale dn 100
prezzi aziend [euro (centosessaniadue/87) cadauno 162,87
ali i
Nr. 386 Fomitura trasporto e posa in opera tazza flangiata-bicchiere in ghisa sferoidale dn 125
prezzi aziend jeure (duecentosessantauno/39) cadaunc 261,39
ali
Nr. 387 Fornitura trasporto e posa in opera tazza flangiata-bicchiere in ghisa sferoidale dn 150
prezzi eziend |euro (duecentotrentauno/93) cadauno 231,93
ali
Nr. 388 Fornitura trasporto e posa in opera tazza flangiata-bicchiere in ghisa sferoidale dn 200
prezzi aziend [eure (trecentoquarantatre/98) cadauno 343,98
ali
Nr. 389 Fornitura trasporto e posa in opera tazza flangiata-bicchiere in ghisa sferoidale dn 250
Prezzi aziend [euro (cinquecentocinquantaotto/97) cadauno 558,97
ali
Nr. 350 Fomitura trasporto ¢ posa in opera manicotia in ghisa sferoidale dn 80
prezzi aziend jeuro (duecentododici/38) cadauno 212,38
ali
Nr. 391 Fomitura trasporto € posa in opera manicotto in ghisa sferoidale dn 100
prezzi aziend |enre (duecentotrentaunc/33) cadaunio 231,93
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Nr. 392 Formitura trasporto ¢ posa in opera manicotto in ghisa sfercidale dn 123

prezzi aziend |exro (trecenfodue/28) cadaumo 302,28
ali

Nr. 393 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto in ghisa sferoidale dn 150

prezzi aziend |extro (trecentoquaranta/07) cadauno 340,07
ali

Nr 394 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto in ghisa sferoidale dn 200

prezzi aziend |eure (seicentoquatiro/57) cadauno 604,57
ali

Nr. 395 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto in ghisa sferoidale dn 250

prezzi aziend [eure (settecentoquarantacinque/29) cadauno 745,29
ali

Nr. 396 Fornitura trasporto e posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 80 dn 80

prezzi aziend {eure (cinquecentosettantaquattro/60) cadauno 574,60
ali

Nr. 397 Fornitura trasporto e posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 100 dn 80

prezzi aziend |euro (seicentotrentaquattro/54) cadauno 634,54
ali

Nr. 398 Fornitura trasporto e posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 100 dn 100

prezzi aziend {eure (seicentocinquantauno/48) cadauno 651,48
ali

Nr. 399 Fornitura trasporto € posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 125 dn 125

prezzi aziend |euro (seicentoottantasette/96) cadaumo 687,96
ali

Nr. 400 Fornitura trasporto e posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 150 dn 80

prezzi aziend |euro (settecentootiantaotio/28) cadauno 788,28
ali

Nr, 40t Formnitura trasporto e posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 150 dn 100

prezzi aziend leuro (setiecentonovantaquattro/80) cadauno 794,80
ali

Nr. 402 Fornitura trasporto e posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 150 dn 150

prezzi aziend jeuro (ottocentosettantasei/89) cadauno 876,89
ali

Nr. 403 Fornitura trasporto e posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 200 dn 80
!prezzi aziend [euro (millesessanta/60} cadauno 1'060,60
ali

Nr. 404 Fornitura trasporio e posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 200 dn 100

prezzi aziend {eure (millesessantasetie/12) cadauno 1'067,12
ali

Nr. 405 Fornitura trasporto € posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 200 dn 150

prezzi aziend [euro (millenovantauno/87) cadauno 1°091.,87
ali

Nr. 406 Fomitura traspotto & posa in opera Te in ghisa sferoidale DN 200 dn 200

prezzi aziend leuro (milleduecentocinquantasette/35) cadauno 1'257,35
aki

Nr. 407 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto a riduzione in ghisa sferoidale DN 100 dn 80

prezzi aziend [euro (trecentotrentasei/16) cadauno 336,16
ali

Nr. 408 Fomitura trasporto e posa in opera manicotto a riduzione in ghisa sferoidale DN 125 dn 80
iprezzi aziend |euro (trecentosessantadue/22) cadauno 362,22
ali

Nr. 409 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto a riduzione in ghisa sferoidale DN 125 dn 100

prezzi aziend {euro (lrecentosettantasette/86) cadaimo 377,86
ali '
Nr, 410 Fornitura trasporto e posa in opera manicetio a riduzione in ghisa sferoidale DN 150 dn 80

prezzi eziend |euro {(quattrocentoquarantaunc/70} cadauno 44;,701
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tali

Nr. 411 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto a riduzione in ghisa sferoidale DN 150 dn 100

prezzi aziend [euro (quatirocentoquarantasei/91) cadauno 446,91
ali

Nr. 412 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto 2 riduzione in ghisa sferoidale DN 150 dn 125

prezzi aziend jeuro (quattrocentosessantasette/76) cadauno 467,76
ali

Nr. 413 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto a riduzione in ghisa sferoidale DN 200 dn 100

prezzi aziend [eure (cinquecentonovantaguattro/13) cadauno 594,13
ali

Nr. 414 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto a riduzione in ghisa sfereidale DN 200 dn 125

prezzi aziend |euro (seicento/66) cadauno 600,66
ali

Nr. 415 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto a riduzione in ghisa sferoidale DN 200 dn 150

prezzi aziend jeuro (seicentoventiuno/51) cadauno 621,51
ali

Nr. 416 Forniura trasporto ¢ posa in opera manicotio a riduzione in ghisa sferoidale DN 250 dn 125

prezzi aziend |euro (millequattre/57) cadauno 1'004,57
ali

Nr. 417 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto a riduzione in ghisa sferoidale DN 250 dn 150

prezzi aziend {eure (milleventidue/52) cadauno 1'022,82
ali

Nr. 418 Fornitara trasporto ¢ posa in opera manicotto a riduzione in ghisa sferoidale DN 250 dn 200

prezzi aziend [euro (mifleottantasette/96) cadauno 1’08796
ali

Nr. 419 Fornitura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 80 dn 65

prezzi aziend [euro (trecentonovantaguattre/79) cadauno 394,79
ali

Nr. 420 Fornitura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri ¢ flangia in ghisa sferoidale DN 80 dn 80
|prezzi aziend {euro (guattrocentoventiotto/67) cadauno 428,67
ali

Nr, 421 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 100 dn 65

prezzi aziend |enro (quatirecentodieci/43) cadauno 410,43
tali

Nr: 422 Fornitura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 100 dn 80

prezzi aziend Jeuro (trecentocinquantatre/10) cadauno 353,10
ali

Nr. 423 Fornitura trasparto e posa in opera Te 2 bicchieri ¢ flangia in ghisa sferoidale DN 100 dn 100

prezzi aziend {eure (trecentosettantadue/64) cadauno 372,64
ali

Nr. 424 Fornitura teasporto ¢ posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 125 dn 80

prezzi aziend jeure (quattrocentosessantanno/24) cadauno 461,24
ali

Nr. 425 Fornifura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 125 dn 100

prezzi aziend |eura (quattrocentosessantauno/24) cadauno 461,24
ali

Nt. 426 Fornitura trasporio & posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 125 dn 125

prezzi aziend |eura {quattrocentosessantauno/24) cadauno 461,24
ali

Nr. 427 Fomitura trasporto € posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 150 dn 80

prezzi aziend |enro {cinguecentosessantacingue/48) cadauno 565,48
ali

Nr. 428 Fomitura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 150 dn 100

prezzi aziend |enro (quattroecentoquarantaquattro/31) cadauno 444,31
ahi R
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Nr. 429 Fornitura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri ¢ flangia in ghisa sferoidale DN 150 dn 150

prezzi aziend |euro (cinquecentocingquantaotto/37) cadauno 558,97
ali

Nr 430 Fornitura trasporto € posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 200 dn 80

prezzi aziend [enro (settecentosettantasei/S6) cadauno 776,56
ali

Ni. 431 Fornitura trasporto € posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 200 dn 100

prezzi aziend |euro (cinquecentonovantasei/75} cadauno 596,75
ali

Nr. 432 Fornitura trasporto e posa in opera Te 2 biechieri e flangia in ghisa sferoidale DN 200 dn 150

prezzi aziend |euro (ottocentoottantaotto/ol) cadauno 888,61
ali

Nr. 433 Fornitura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 200 dn 200

prezzi aziend |euro (ottocentosettantaoito/19) cadauno 878,19
ali

Ni. 434 Fomitura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 250 dn 00

prezzi aziend {euro (ottocentoventiotto/68) cadanno 828,68
ali

Nr. 435 Fornitura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 250 dn 150

prezzi eziend [euro (millesettecentonave/47) cadauno 1°709,47
ali :

Nr, 436 Fornitura trasporto & posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 250 dn 200

prezzi aziend jeuro (millesettecentonove/47) cadauno 1°709,47
ali

Nr. 437 Fornitura trasporto e posa in opera Te 2 bicchieri e flangia in ghisa sferoidale DN 250 dn 250

prezzi aziend jeure (milleduecentotrentanove/11) cadauno 1'239,11
ali

Nr, 438 Fornitura trasporto € posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 90° dn 65

prezzi aziend jeuro (novantauno/21) cadauno 91,21
ali

N1. 439 Formnitura trasporto ¢ posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 90° dn 80

prezzi aziend |euro (centoventitre/78) cadauno 123,78
ali

Nr. 440 Fornitura trasporto € posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 90° dn 100

prezzi aziend jeuro {centoventitre/73) cadauno 123,78
ali

Nr. 441 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 90° dn 125

prezzi aziend |enro (dnecentoventisei/71) cadauno 226,71
ali

Nr. 442 Fornitura trasporto € posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 90° dn 150

prezzi aziend {euro (duecentoottantasette/95) cadauno 287,95
ali

Nr. 443 Fomnitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 90° dn 200

prezzi aziend jeurn (quattrocentoventisei/06) cadauno 426,06
ali

Nr, 444 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 90° dn 250
|prezzi aziend {eure (settecentoquarantacinque/29) cadauno 745,29
ali

Nr. 445 Formitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 45° dn 65
lprcui aziend |euro {ottantadue/9) cadauno 82,09
ali

Nr. 446 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 45° dn 80

prezzi aziend jeuro (centoventisei/39) cadauno 126,39
ali

Nr. 447 Fomnitwra trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 45° dn 100

prezzi aziend jeuro (centocingnantanno/14) cadauno

151,14
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Nr. 448 Fornitura trasporto & posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 45° dn 125 |
prezzi aziend leuro (centonovantadue/84) cadauno 192,84
ali
Nr. 449 Fornitura trasporto e posa in opera curva flanpiata in ghisa sferoidale a 45° dn 150
prezzi aziend |euve (duecentocinguantauno/47) cadaunto 251,47
ali
Nr. 450 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 45° dn 200
prezzi aziend |enro (trecentosettantacingue/25) cadeuno 375,25
ali
Nr. 451 Fornitura trasporto € posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 45° dn 250
prezzi aziend [euro {seicentotrentasette/14) cadauno 637,14
ali
Nr. 452 Fomitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 22° 30° dn 65

liprezzi aziend jeura (novantanno/21) cadauno 9121
ali
Nr. 453 Fornitura trasporto € posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 22° 30" dn 80
prezzi aziend jeuro (centododici/05) cadauno 112,05
ali
Nr. 454 Fomitura trasporto & posa in opera curva flengiata in ghisa sferoidale a 22° 30' dn 100

iprezzi aziend |euro (centotrentasei/81) cadauno 136,81
tali
Nr. 455 Fornitura trasporto ¢ posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 22° 30" dn 125
prezzi aziend {eure (centosettantaunc/99) cadauno 171,99
ali
Nr. 456 Fomitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 22° 30' dn 150
prezzi aziend |euro (duecentodiciotto/90) cadauno 218,90
ali
Nr., 457 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 22° 30' dn 200
prezzi aziend teuro {trecentotrentatre/56) cadauno 333,56
ali
Nr. 458 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 22° 30’ dn 250
prezzi aziend {euro (cinguecentoventisei/39) cadauno 526,39
ali
Nr. 459 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 11° 15" dn 65
prezzi aziend |euro (sessanta/43) cadauno 60,43
ali
Nr. 460 Fornitura trasperio e posa in opera cvrva flangiata in ghisa sferoidale a 11° 15" dn 80
prezzi aziend [enro (ottantasei/22) cadauno 86,22
ali
Nr. 461 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 11° 15' dn 100
prezzi aziend |euro (centododici/00) cadauno 112,004
ali
Nr. 462 Fornitura trasporio e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale 2 11° 15' dn 125 '
prezzi aziend jeuro (centotrentasei/89) cadauno 136,89
ali
NF. 463 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 11° 15' dn 150 i
prezzi aziend [euro (rentosettantaquattro/19) cadauno 174,19
ali
NF. 464 Fornitura trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 11° 15" dn 200
piezzi azichd |eure (duecentoquarantasette/94) cadauno 247,94
ali
Nr., 465 Forniturz trasporto e posa in opera curva flangiata in ghisa sferoidale a 11° 15 dn 230
prezzi aziend {eurc (trecentoventiquattro/40) cadaunc 324,40
ali

COMMITTENTE: A.S.M,




pag. 28

‘ unita
Num.Ord. T . " - . . PREZZO
. FSCRIZI E DELLARTICOLO
TARIFFA PESCRIZION & unmrario
misura

Nr. 466 Fornitura trasporto € posa in opera Te flangiato in ghisa sferoidale dn 65

prezzi aziend {euro (centoquarantanove/84) cadauno 149,84
ali

Nr. 467 Fornitura trasporto e posa in opera Te flangiato in ghisa sferoidale dn 80

prezzi aziend {ewro (centootiantauno/11) cadauno 181,11
ali

Nr. 468 Fornitura trasporto e posa in opera Te flangiato in ghisa sferoidale dn 100

prezzi aziend jeure (duccentoventiquatiro/11) cadauno 224,11
ali

Nr. 469 Fornitura trasporto e posa in opera Te flangiato in ghisa sferoidale dn 125

prezzi aziend |euro (trecentoundici/4I) cadauno 31,4
ali

Nr. 470 Fomifura trasporto e posa in opera Te flangiato in ghisa sferoidale dn 150

prezzi aziend |euro (trecentonavantatre/49) cadauno 393,49
ali

Nr. 471 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te flangiato in ghisa sferoidale dn 200

prezzi aziend Jeuro (seicentocingue/87) cadauno 605,87
ali

Nr. 472 Fornitura trasporto e posa in opera Te flangiato in ghisa sferoidale dn 250

prezzi aziend leuro (novecentoquaraniasette/24) cadauno 947,24
ali

Nr. 473 Fomitura trasporto e posa in opera croce flangiata in ghisa sferoidale dn 65

prezzi aziend jeuro (duecentoventiquatiro/11) cadauno 224,11
ali

Nr. 474 Fomitura trasporio e posa in opera croce flangiata in ghisa sferoidale dn 80

prezzi aziend jeuro (duecentotrentanove/74) catauno 239,74
ali

Nr. 475 Fornitura trasporto € posa in opera croce flangiata in ghisa sferoidale dn 100

prezzi aziend |euro (duecentosessantasette/10) cadauno 267,10
ali

Nr. 476 Fornitura trasporto e posa in opera croce flangiata in ghisa sfercidale dn 125

prezzi aziend {euro (trecentosettantauno/34) cadauno 371,34
ali

Nr. 477 Fomifura trasporto e posa in opera croce flangiata in ghisa sferoidale dn 150

prezzi aziend {euro (gnattrocentosessantadue/55) cadauno 462,55
ali

Nr, 478 Fornitura trasporto € posa in opera croce flangiata in ghisa sferoidale da 260

|prezzi aziend |enro (setiecentodicinssette/93} cadauno n7,93
ali

Nr. 479 Fornitura trasporto e posa in opera croce flangiata in ghisa sferoidale dn 250

prezzi aziend jeuro (milletrecentosessantanove/40) cadauno 1"369,40
ali

Nr. 480 Fomitura trasporto e posa in opera imbocco flangiato in ghisa sferoidale dn 65

prezzi aziend jeuro (guarantaoito/21) cadauno 4821
ali

Nr. 481 Fornitura trasporto e posa in opera imbocco flangiato in ghisa sferoidale dn 80

prezzi aziend jeuro (sessantaset/45) cadauno 66,45
ali

Nr. 482 Fornitura trasporto e posa in opera imbocco flangiato in ghisa sferoidale dn 100
iprezzi aziend [euro (ottanta/78) cadauno 80,78
ali

Nr, 483 Fornitura trasporto e posa in opera imbocco flangiato in ghisa sfercidale dn 125

prezzi aziend jeuro (centodiciotto/57) cadauso 118,57
ali

Nr. 484 Fornitura trasporto e posa in opera imboeco flangiato in ghisa sferoidale dn 150

prezzi aziend |euro (centotrentanove/42) cadanno 139,42
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ali

Nr, 485 Fornitura trasporto ¢ posa in opera imbocco flangiato in ghisa sferoidale dn 200

prezzi aziend feuro (duecentotrentaunoe/93) cadauno 231,93
ali

Nr. 486 Fornitura trasporto e posa in opera imbocco flangiato in ghisa sferoidale dn 250

prezzi aziend {euro (duecentosessantacingue/80) cadauno 265,80
ali

Nr, 487 Fomnitura trasporto e posa in opera flangia antisfilamento in ghisa sferoidale dn 65

prezzi aziend eure {ottantatre/39) cadauno 83,39
ali

Nr. 488 Fornitura trasporto € posa in opera flangia antisfilamento in ghisa sferoidale dn 80

prezzi aziend |eura (centoventiuno/17) cadauno 121,17
ali

Nr. 489 Fornitura trasporto e posa in opera flangia antisfilamento in ghisa sferoidale dn 100

prezzi aziend {eurs (centogquarantacinque/93) cadauno 145,93
ali

Nr. 490 Fornitura trasporto € posa in opera flangia antisfilamento in ghisa sferoidale dn 125

prezzi aziend |euro (centosessantanove/38) cadauno 169,38
ali

Nr. 491 Fornitura trasporto e posa in opera flangia antisfilamento in ghisa sferoidale dn 150

prezzi aziend jeuro (duecentoventiuno/30) cadauno 221,508
ali

Nr. 492 Formnitura trasporto e posa in opera flangia antisfilamento in ghisa sferoidale dn 200

prezzi aziend jeuro (trecentoguattordicif)1) cadauno 314,01
tali

Nr. 493 Fornitura trasporto ¢ posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 65 dn 50

prezzi aziend {enre (sessantasette/75) cadauno 67,75
ali

Nr, 494 Formitura trasporto € posa in opera riduzione flangiata in ghisa sfercidale DN 80 dn 50

prezzi aziend [enro (ottantasetie/30) cadauno 87,30
ali

Nr., 495 Fomnitura trasporto ¢ posa in opera riduzione flangiata in ghisa sfercidale DN 80 dn 65

prezzi aziend jeuro (novantadue/51) cadauno 92,51
ali

NF. 496 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 100 dn 50

prezzi aziend |euro (cento/33) cadauno 100,33
ali

Nr. 497 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 100 dn 65

prezzi aziend |{enro (centonove/45) cadauno 109,45
ali

Nr. 498 Fornitura trasporto ¢ posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 100 dn 80

prezzi aziend jeure (centoquindici/96) cadauno 115,96
ali

Nr. 499 Fornitura trasporto € posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 125 dn 65

prezzi aziend |euro (ceniotrenta/3D) cadauno 130,39§
ali

Nr. 500 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 125 dn 8¢

prezzi aziend |enro (centofrentauno/60) cadaumo 131,60
ali

Nr, 501 Fomitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 125 dn 100

prezzi aziend jeuro (centocinquantaatto/96) cadauno 158,96
ali

Nr. 502 Fornitura trasporto e posa in apera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 150 dn 63

prezzi aziend {enra (centoquarantaotto/54) cadauno 148,54
ali
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Nr. 503 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 150 dn 80

prezzi aziend jeuro (centosessantadue/87) cadauno 162,87
ali

Nr. 504 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 150 dn 100

prezzi aziend |euro (centosettantauno/99) cadauno 171,99
ali

Nr. 505 Fomifura teasposto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 156 dn 125

prezzi aziend |euro (centonttantasei/32) cadauno 186,32
ali

Nr. 506 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 200 dn 65

prezzi aziend (euro (duecentododici/38) cadauno 212,38
ali

Nr. 507 Fomitura trasporto e posa in opera riduzione fiangiata in ghisa sferoidale DN 200 dn 80

prezzi aziend {euro (duecentotrenta/62) cadauno 230,62
ali,

Nr. 508 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 200 da 100

prezzi aziend Jeura {duecentoventii20) cadauno 220,20
ali

Nr, 509 Fomitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 200 dn 125

prezzi aziend [enro (duecentoquarantauno/05) cadavno 241,05
ali

Nr. 510 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 200 dn 150
iprezzi aziend {enro (duecentonovantatre/16) cadauno 203,16
alt

Nr. 511 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 250 dn 80

prezzi aziend |eure (trecentodiecif31) cadauno 310,31
ali

Nr. 512 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 250 dn 100

prezzi aziend |eura (trecentosedici/62) cadauno 316,62
ali

Nr. 513 Fornitura trasporto ¢ posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 250 dn 125

prezzi aziend |euro (trecentoventi/53) cadauno 320,53
ali

Nr. 514 Fornitura trasporto ¢ posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 250 dn 150

prezzi aziend |euro (frecentocinguantanove/61} cadauno 359,61
ali

Nr. 515 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 250 dn 200

prezzi aziend leuro {trecentonovantasei’10) cadauno 396,10
ali

Nr. 516 Fomitura trasporto e posa in opera riduzione flangiata in ghisa sferoidale DN 300 dn 100

prezzi aziend {euro (quattrocentoventi/98) cadauno 420,98
ali

Nr. 517 Fornitura trasporto e posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 80 dn 50

prezzi aziend {enro (centosettaniasefte/20) cadauno 177,20
al

Nr. 518 Fornitura {rasporto ¢ posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 80 dn 65

prezzi aziend {eure (centoottantacingue/02) cadauno 185,02
ali

Nr. 519 Fomitura trasporto ¢ posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 100 dn 50

prezzi aziend jeuro (duecentoundici/(8) cadauno 211,08
ali

Nr, 520 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 100 dn 65

prezzi aziend {euro (duecentotredici/68) cadaumo 213,68
ali

Nr. 521 Formnitura trasporto € posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidate DN 100 dn 80

etiro (duecentoventidue/80) cadauno 222 80
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ali
Nr. 522 Fomnitura trasporto € posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 125 dn 50
prezzi aziend jeuro (duecentosessantauno/89) cadanno 261,89
ali
Nr, 523 Fomitura trasporto e posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 125 dn 65
prezzi aziend jeure (duccentoscttantasei/23) cadauno 276,23
ali
Nr. 524 Fornitura trasporto e posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 125 dn 80
prezzi aziend {enro (duecentonovantaguatira/47) cadauno 294,47
ali
Nr. 525 Fornitura trasporto € posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 125 dn 100
prezzi aziend {euro {duecentonovantasette/07) cadauno 297,07
ali
Nr. 526 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 150 dn 50
prezzi aziend (eure (trecentotrentantto/77) cadauno 338,77
ali
Nr. 527 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te ridotto flangiate in ghisa sfereidale DN 150 dn 65
prezzi aziend jeuro (trecentequarantadue/68) cadauna 342,68
alt
Nr. 528 Fornitura trasporto € posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 150 dn 80
prezzi aziend {euro (frecentorinquantauno/80) cadauno 351,804
tali
Ni. 529 Fomitura trasporto ¢ posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 150 dn 100
prezzi aziend {enroe (trecentosessantaotto/73) cadauno 308,73
ali
Nr. 530 Fomnitura trasporto e posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 150 dn 125
prezzi aziend {euro (trecentonovanta/8%) cadatino 350,89
ali
Nr. 531 Fomitura trasporto & posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 200 dn 65
prezzi aziend {enro (quattrocentonovantadne/52) cadauno 492 52
ali
Nr. 532 Fomitura trasporto e posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 200 dn 30
prezzi gziend |enro (cingquecentotredici/36) cadauno 513,36
ali
Nr, 533 Fornitura trasporto € posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 200 dn 100
prezzi aziend [euro (cinquecentodiciannove/38) cadauno 519,88
fali
Nr., 534 Fomnitura trasporto & posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 200 dn 125
prezzi aziend jeuro (cinquecentoventinove/00) cadaumo 529,00
ali
Ni:535 Fornitura trasporto e posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sfercidale DN 200 dn 150 A
prezzi aziend jeuro (cinquecentoquarantanove/84) cadauno 549,84
ali
Nr. 536 Fomitura trasporto e posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 250 dn 63 .
Iprezzi aziend |eura (cinquecentonovantanave/36) cadauno 599,36
ali
Nr. 537 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 250 dn 80
prezzi aziend |euro (seicentotrentatre/23) cadauno 633,23
ali
Nr. 538 Fornitura trasporto e posa in opera Te Tidotto flangiato in ghisa sferoidale DN 250 dn 100
prezzi aziend jeuro (scicentonovantaotto/3s) cadauno 698,38
ali
Nr, 539 Fornitura trasporto e posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 250 dn 125
prezzi aziend {euro (settecentoventi/S3) cadauno 720,53
ali
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Nr. 540 Fornitura trasporto € posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 250 dn 150

prezzi aziend |euro (settecentoquindici/32) cadauno 715,32
ali

Nr. 541 Fornitura trasporto e posa in opera Te ridotto flangiato in ghisa sferoidale DN 250 dn 200 '
prezzi aziend |euto (settecentootiantanove/59) cadauno 789,59
ali

Nr. 542 Fotnitura trasporto e posa in opera flangia filettata in ghisa sferoidale 65 x 2"

prezzi aziend Jeuro (settantadue/97) cadaumo 72,97
ali

Nr. 543 Fomitura trasposto ¢ posa in opera flangia filettata in ghisa sferoidale 80 % 2"

prezzi aziend |euro (ottantadue/09) cadauno 82,09
ali

Nr. 544 Fornitura trasporto e posa in opera flangia filettata in ghisa sferoidale 100 x 2"

prezzi aziend |euro (centorne/63) cadauno 101,63
ali

Nr. 545 Fomitura trasporto ¢ posa in opera fiangia filettata in ghisa sferoidale 125 x 2"

prezzi aziend |euro (centoventidue/48) cadauno 122,48
ali

Nr, 546 Fornitura trasporto ¢ posa in opera flangia filettata in ghisa sferoidale 150 x 2"

prezzi aziend jeuro (centoottantacingue/2) cadauno 185,02
ali

Nr. 547 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in accialo per cartella Pe 50 Dn 40 Pn 16

prezzi aziend jeuro (quattordici/72) cadauno 14,72
ali

Nr, 548 Fornitura trasporto € posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 63 Dn 50 Pn 16

prezzi aziend [euro (diciassette/59) cadauno 17,59
ali

Nr, 549 Fomitura trasporto € posa in opera flangia in acciaio per cariella Pe 75 Dn 63 Pn 16
iprezzi aziend [euro (venti/98) cadauno 20,98
ali

Nr. 550 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 90 Dn 80 Pn 16

iprezzi aziend |enro (ventiotto/66) cadauno 28,66
tali

Nr. 551 Fornitura trasporia e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 110 Dn 100 Pn 16

prezzi aziend jeuro (ventinove/45) cadauno 29,45
ali

Nr. 552 Fornitura trasporto ¢ posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 125 Dn 100 Pn 16

prezzi aziend [euro (ventinave/45) cadauno 29,45
ali

Nr. 553 Fomitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 140 Dn 125 Pn 16

prezzi aziend jeuro (trentatre/88) cadauno 33,88
ali

Nr. 554 Formnitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 140 Dn 150 Pn 16

prezzi aziend |euro {quarantaquattra/30) cadauno 4430
ali

Nr, 555 Fornitura trasporio e posa in opera flangia in acciaio per cartelia Pe 180 Da 150 Pn 16

prezzi aziend jenre (quarantaquaitro/17) cadaumo 44,17
ali

Nr. 556 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio per cariella Pe 220-225 Dn 200 Pn 16

prezzi aziend jenre (cinquantaseifS5) cadauno 56,55
ali

Nr. 557 Fornitura traspofto e posa in opera flangia in acciafo per cartella Pe 220-225 Dn 200 Pn 25

prezzi aziend [euro (centotrentanove/81) cadauno 139,81
ali

Nr. 558 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 63 Dn 50 Pn 25/40

enro (ventisetie/49) cadauno 27,49
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ali
Nr. 55¢ Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 75 Da 65 Pn 25/40
prezzi aziend jenro (trentatre/88) cadauno 33,88
ali
Nr. 560 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 90 Dn 80 Pn 25/40
prezzi aziend [eura (quarantauno/04) cadaumno 41,04
ali
Nr. 561 Fornitura trasporto € posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 110 Dn 100 Pn 25/40
prezzi aziend jeuro (sessanta/46) cadauno 60,46
ali
Nr. 562 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 125 Dn 100 Pn 25/40
prezzi aziend |eure {cinquantasette/33) cadauno 57,33
ali
Ni. 563 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 140 Da 125 Pn 25/40
prezzi aziend {euro (settantancve/09) cadauno 79,09
ali
Nr. 564 Fornitura frasporto e posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 140 Dn 150 Pn 25/40
prezzi aziend |euro (centocingue/41) cadauno 105,41
ali
Nr. 565 Fornitura trasporto ¢ posa in opera flangia in acciaio per cartella Pe 180 Dn 150 Pn 25/40
prezzi aziend [enro (novantaotte/11) cadauno 93,11
ali
Nr. 566 Fornitura trasporto e posa in opera flangia piana in acciaio da saldare Dn 200 Pn 25
prezzi aziend {euro (centoventitre/91) cadauno 123,91
ali
Nr, 567 Fomitura trasporto e posa in opera flangia piana in acciaio da saldare Dn 250 Pn 25
prezzi aziend {euro (centosettantaguattro/20) cadauno 174,20
ali
Ne. 568 Fomnitura trasporto e posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 40 Dn 32 Pn 16
prezzi aziend jenro (quattordici/46) cadauno 14,46
ali
Nr. 569 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 50 Dn 40-Pn 16
prezzi eziend [euro (sedici/03) cadauno 16,03
ali
Nr. 570 Fomitura trasporio e posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 63 Dn 50 Pn 16
prezzi aziend (eura (diciannove/41) cadauno 19,41
ali
Nr. 571 Fornitura trasporto ¢ posa in opeta flangia in atluminio per cartella Pe 75 Dn 65 Pn 16
prezzi aziend (euro (ventidue/28) cadauno 22,28
ali
Nr. 572 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 90 Dn 80 Pn 16
prezzi aziend {eure (venticingue/80) cadauno 25,80
ali
Nr. 573 Fornitura trasporto ¢ posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 110 Dn 100 Pn 16
prezzi aziend |enro (ventisette/45) cadauno 27,49
ali
Nr. 574 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 125 D 100 Pn 16
prezzi aziend jeuro (ventisette/49) cadauno 27,49
ali
Nr. 575 Fornitura trasporto ¢ posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 140 Dn 125 Pn 16
prezzi aziend |euro (frentasette/79) cadauno 37
ali
N, 576 Fornitura trasporto ¢ posa in opera flangia in alluminio percartella Pe 160 Da 150 Pn 16
prezzi aziend |euro (quarantacingue/21) cadauno 43,21
ali
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Nr. 577 Fomitura trasporto ¢ posa in opera flangia in alluminioper cartella Pe 180 Dn 150 Pn 16
prezzi aziend lenro (quarantacinque/21) cadauno 45,21
ali
Nr, 578 Fornitura trasporte e posa in opera flangia in afluminio per cartella Pe 260 Dn 200 Pn 16
prezzi aziend }euro (settantanno/92) cadauno 71,92
ali
Nr. 579 Fomitura trasporto e posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 225 Dn 200 Pn 16
prezzi aziend feuro {settantauno/92) cadauno 71,92
ali
Nr. 580 Fomitura trasporto e posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 250 Dn 250 Pn 16
prezzi aziend {euro (novantasei29) cadauno 05,29
ali
Nr. 581 Fomitura trasporto e posa in opera flangia in alluminio per cartella Pe 250 Dn 250 Pn 16
prezzi aziend {eure {novantasei/29) cadauno 96,29
ali
Nr. 582 Fomitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 32 Dn 23 Pn 16
prezzi aziend jeura (quindici/11) cadauno 15,11
ati
Nr. 583 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 40 Dn 32 Pn 16
prezzi aziend {euro {diciotto/37) cadaunc 18,37
ali
Nr. 584 Fornitura trasporto e posa in opera flangfa in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 50 Dn 40 Pn 16
iprezzi aziend [enro (venti/72) cadauno 20,72
ali
Nr. 585 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in aceiaio rivestita in PP per cartella Pe 63 Dn 50 Pn 16
prezzi aziend jenre (ventitre/19) cadauno 23,19
ali
Nr. 586 Fomnitura trasporto € posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 75 Dn 65 Pn 16
prezzi aziend [eura (ventisei/84) cadauno 26,84
ali
Nr. 587 Fomnitura trasporto € posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 90 Dn 80 Pn 16
prezzi aziend |euro {trenta/23) cadauno 30,23
ali
Nr, 588 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 110 Dn 100 Pn 16
prezzi aziend Jeuro (trentaquattre/14) cadauno 34,14
ali
Nr, 589 Formnitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 125 Dn 100 Pn 16
prezzi aziend {eure (trentaquattro/14) cadauno 34,14
ali
Nr. 590 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 140 Dn 125 Pn 16
prezzi aziend |eero (gquarantasei/65) cadauno 46,65
ali
Nr. 591 Fornitura trasporto € posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 160 Dn 150 Pn 16
prezzi aziend {eure (sessantauno/24) cadauno 61,24
ali
Nr, 592 Fomitura trasporto € posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 180 Dn 150 Pn 16
{jprezzi aziend |euro (sessantasei/d7) cadauno 66,97
ali
Nr. 593 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 200 Dn 200 Pa 16
prezzi aziend jeuro {centodue/67) cadauno 102,67
ali
Nr, 594 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per carfella Pe 225 Da 200 Pn 16
prezzi aziend {eura (centodue/67) cadauno 102,67
ali
Nr. 595 Fornitura trasporto e posa in opera flangia in acciaio rivestita in PP per cartella Pe 250 Dn 250 Pn 16
prezzi aziend [euro (centotrentacingue/51) cadaurno 135,51
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ali
NI. 596 Fornitura trasporto e posa in opera tubo in acciaio zincato 3/8" in barre da 6 mt.
prezzi aziend {eure (tredici/42) m 13,42
ali
Nr. 597 Fornitura trasparto e posa in opera tubo in acciaio zincato 1/2" in barre da 6 mt.
prezzi aziend {euro {quattordici/20) m 14,204
ali
Nr, 598 Fornitura trasporto e posa in opera tubo in aceiaio zincato 3/4" in barre da 6 mt.
prezzi aziend jeuro {diciassette/20) m 17,204
ali
Nr. 599 Fornitura trasporto e posa in opera tubo in acciaio zincato 1% in barre da 6 mt.
prezzi aziend {eure (ventitre/65) m 23,65
ali
Nr. 600 Fornitura trasporto e posa in opera tubo in acciaio zincato 1" 1/4 in barre da 6 mt,
prezzi aziend [enro (frenta/10) m 30,10
ali
Nr. 601 Fornitura trasporto ¢ posa in opera tubo in acciaio zincato 1" 122 in barre da 6 mt.
prezzi aziend jeuro (trentaquattro/66) m 34,66
“Hali
Nr. 602 Fomnitura trasporto e posa in opera tubo in acciaio zincato 2" in barre da 6 mit,
prezzi aziend [euro (quarantaotte/08) m 48,08
tali
Nr. 603 Fornitura trasporto ¢ posa in opera tube in acciaio zincato 2" 1/2 in barre da 6 mt.
prezzi aziend |euro (sessantadue/67) m 62,67
ali
Nr, 604 Fornitura trasporto e posa in opera tubo in acciaio zincato 3" in barre da 6 mt.
prezzi aziend {euro (ottantauno/30) m 81,30
ali
Nr. 603 Fornitura trasporto e posa in opera tubo in acciaio zincato 4" in barre da 6 mt.
prezzi aziend |euro (centododici/84) m 112,84
ali
Nr, 606 Fomitra trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 3/8" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (cinque/60) cadauno 560
ali
Nr. 607 Fornitura trasporto ¢ posa in opera curva lungaa 90° 1/2" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend [euro {quattrof82) cadauno 4,82
ali
Nr. 608 Fornitura trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 3/4" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (oito/34) cadauno 8,34
fali
Nr. 609 Fornitura trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 1" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (undici/34) cadauno 11,34
ali
Nr. 610 Fornitura trasporto & posa in opera curva lunga a 90° 1" 1/4 M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (diciannove/54) cadauno 19,54
bali
Nr. 611 Fornitura trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 1" 1/2 M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (venticinque/80) cadauno 25,80
ali
Nr, 612 Fornitura trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 2" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (quarantauno/56) cadauno 41,56
ali
Nr. 613 Fornitura trasparto ¢ posa in opera curva lunga a 90° 2" 122 M-F in ghisa zincata
enre (novantatre/42) cadaune 93,42
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Nr. 614 Fornitura trasporto € posa in opera curva lunga a 90° 3" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (centodiciannove/87) cadauno 119,87
ali
Nr. 615 Fornitur: trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 4" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend Jeuro (duecentodiciassette/59) cadauno 217,59
ali
Nr. 616 Fornitura trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 3/8" F-F in ghisa zincata
|prezzi aziend [eura (cingue/60) cadauno 5,60
ali
Nr. 617 Fomitura trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 1/2" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (cinque/47) cadauno 547
ali
Nr. 618 Fornitura trasporto € posa in opera curva lunga a 90° 3/4" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (otto/34) cadauno 8,34
ali
Nr. 619 Fornitura trasporto ¢ posa in opera curva lunga a 90° 1" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend leuro (undici/34) cadauno 11,34
ali
Nr. 620 Fornitura trasporta e posa in opera curva lungaa 90° 1" 1/4 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro {(diciannove/67) cadauno 19,67
ali
Nr. 621 Fornitura trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 1" 1/2 F-F in ghisazincata
prezzi aziend feuro (ventiquatiro/10) cadauno 24,10
ali
Nr. 622 Fornitura trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 2" F-F in ghisa zincata
iprezzi aziend [enro (frentatre/49) cadauno 33,49
ali
Nr. 623 Fornitura trasporto € posa in opera curva lunga a 90° 2" 122 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend {eure (novantaire/94) cadauno 93,94
ali
Nr. 624 Fomitura trasporto e posa in opera curva lunga a 90° 3" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (centodiciotto/18) cadauno 118,18}
ali
Nr. 625 Fornitura trasporto ¢ posa in opera curva lunga a 90° 4" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend [eture (duecentoventitre/85) cadauno 223,85
ali
Nr, 626 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a $0° 3/8" F-F in ghisa zincata
liprezzi aziend jeuro (due/61) cadauno 2,61
ali
Nr. 627 Fornitura trasporto e posa in opera gemito a 30° 1/2" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (uno/69) cadauno 1,69
ali
Nr. 628 Fornitura trasporto e posa in opera gomito & 90° 3/4" F-F in ghisa zincata
iprezzi aziend [evro {due/74) cadauno 2,74
ali
Nr. 629 Fornitura trasporto ¢ posa in opera gomito a 90° 1" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (quattro/04) cadauno 404
ali
Nr. 630 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° 1" 1/4 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeure (sette/56) cadauno 7.56
ali
Nr. 631 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 80° 1" 1/2 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (dodici/12) cadauno 12,12
ali
Nr. 632 Fornitura trasporto ¢ posa in opera gomito a 90° 2" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (quattordici/33) cadauno 14,33
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ali
Nr. 633 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° 2* 1/2 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend feuro (quarantanno/82) cadaumo 41,82
ali
|iNr, 634 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a50° 3" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (cinquantasette/33) cadauno 57,33
ali
Nr. 635 Fomnitura trasporto € posa in opera gomito a 90° 4" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (cenfodue/67) cadatino 102,67
ali
Nr. 636 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 90° 3/8" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (due/87) cadauno 2,87
ali
Nr, 637 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° 1/2" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (ano/95) cadauno 1,95
tali
Nr. 638 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 90° 3/4" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (tre/13} cadauno 3,13
ali
Nr. 63% Fomnitura trasporto e posa in opera gomito a 90° 1" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |enre (cinque/21) cadauno 521
ali
Nr. 640 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 50° 1" 1/4 M-F in ghisa zincata .
prezzi aziend feuro {otto/86) cadauno 8,86
ali
Nr. 641 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° 1" 172 M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (tredici/29) cadauno 13,25
ali
Nr, 642 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 90° 2" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (diciassette/33) cadauno 17,33
ali
Nr. 643 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 90° 2" 1/2 M-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (gquarantatre/26) cadauno 43,26
ali
Nr., 644 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 90° 3" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (cinquantasei/81) cadauno 56,81
ali
Nr. 645 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 90° 4" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (novantasette/07) cadauno 97,07
ali
Nr. 646 |Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 45° 3/8" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeurn (seif78) cadauno 6,78
ali
Nr. 647 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45% 1/2" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |eure (cinque/73) cadauno 5,73
ali
Nr. 648 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° 3/4" F-F in ghisa zincata
|iprezzi aziend [euro (setie/04) cadauno 7,04
ali
Nr. 649 Fornitura trasporto & posa in opera gomito 2 45° 1* F-F in ghisa zincata 0
prezzi eziend (euro (dieci/29) cadauno 10,2
ali
Nr. 650 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° 1" 1/4 F-F in ghisa zincata 6
prezzi aziend |euro (diciotto/63) cadauno 18,

v
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Nr. 651 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° 1" 1/2 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (ventidue/67) cadauno 2267
ali
Nr. 652 Fornitura trasporio & posa in opera gomito a 45° 2" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |eure (ventinove/58) cadauno 29,58
ali
Nr, 653 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a45° 2" 1/2 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (sessanta/98) cadauio 60,98
alt
Nr., 654 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a45° 3" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend {ewro (sessantauno/89) cadauno 61,89
ali
Nr, 655 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 45° 3/8" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (cingue/34) cadauno 5,34
ali
Nr. 656 Fornitura trasparto e posa in opera gomito a 45° 1/2" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro {cinque/21) cadauno 52
ali
Nr. 657 Fornitura trasporto e pesa in opera gomito 2 457 3/4" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (sei/63) cadaunc 6,65
ali
Nr. 658 Fornitura trasporto e posa in opera gomito 2 45° 1" M-F in ghisa zincata
iiprezzi aziend jeuro (diecif2%) cadauno 10,29
ali
Nr. 659 Fornitura traspofto € posa in cpera gomito & 45° 1" 1/4 M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (diciannove/15) cadanno 19,15
ali
Nr. 660 Fomitura trasporto e posa in opera gomito a 45° 1" 1/2 M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (venti/59) cadauno 20,59
ali
Nr. 661 Fornitura trasporto € posa in opera gomito a 45° 2" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeure (ventisei/8d) cadauno 26,84
ali |
Nr. 662 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° 2" 1/2 M-F in ghisa zincata ‘
prezzi aziend |enro (cinquantadue/38) cadauno 52,38 i
ali |
|
Nr. 663 Fornitura trasporto e posa in opera gomito a 45° 3" M-F in ghisa zincata |
prezzi aziend {euro (sessantaquattro/37) cadauno 64,37
alt
Nr, 664 Fornitura trasporto € posa in opera Nipplo 3/8" in ghisa zincata
prezzi aziend {eure (ire/39) cadauno 3,39
ali
Nr. 665 Fornitura trasporto € posa in opera Nipplo 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend eure (uno/82) cadauno 1,82
ali
Nr. 666 Fornitra trasporto € posa in opera Nipplo 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend |eure (due/35) cadauno 2,35
ali
Nr. 667 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo 1" in ghisa zincata
prezzi aziend |eure (tre/26) cadauno 326
ali
Nr. 668 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo 1* 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend jeure (cinque/47) cadauno 547
ali
Nr. 669 Fornitura trasporto € posa in opera Nipplo 1" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (sei38) cadauno 6,38
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Nr. 670 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Nipplo 2" in ghisa zincata
prezzi aziend [enro (undici/47) cadauno 11,47
ali
Nr. 671 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo 2" 1/2 in ghisa zincata ‘
prezzi aziend jeurn (venti/46) cadauno 20,46
ali
Nr. 672 Fornitura trasporto € posa in opera Nipplo 3" in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (ventiquattro/63) cadauno 24,63
ali
Nr. 673 Fomitura trasporio e posa in opera Nipplo 4" in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (novanta/S6) cadauno 90,56
ali
Nr. 674 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° 3/8" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (fre/52) cadauno 3,52
ali
Nr. 675 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° 1/2" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (due/35) cadauno 2,35
ali
Nr. 676 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° 3/4" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (quatiro/04) cadauno 4,04
ali
Nr. 677 Fomitura trasporto e posa in opera T 2 90° 1" F-F in ghisa zincala
prezzi aziend |enro (cinque/86) cadauno 5,86
ali
Nr, 678 Fomitura trasporto e posa in opera T a 90° 1" 1/4 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (dieci/29) cadauno 10,29
ali
Nr. 679 Fornitura trasporto e posa in opera T 2 90° 1" 1/2 F-F in ghisa zincala
prezzi aziend {enro (quindici/90) cadauno 15,90
ali
Nr. 680 Fornitura trasporto ¢ posa in opera T a 90° 2" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeurs (ventidue/28) cadanno 228
ali
Nr. 681 Fornitura trasporto ¢ posa in opera T a 90° 2 1/2 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (cinquantanno/08) cadauno 51,08
ali
Nr. 682 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° 37 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (sessantaotto/27) cadauno 68,27
ali
Nr. 683 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° 4" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend {enro (centotrentatre/50) cadaumo 133,50
ali
Nr. 684 Fornitura trasporto e posa in opera croce a 90° 3/8" in ghisa zincata
prezzi aziend teuro (oito/34) cadauno 8,34
ali
Nr. 685 Fornitura trasporto & posa in opera croce a 90° 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (otto/21) cadano 821
ali
Nr. 686 Fornitura trasporto e posa in opera croce a %0° 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend |enra (dodici/25) cadauno 12,25
ali
Nr. 687 Fornitura trasporto & posa in opera croce a 90° 1" in ghisa zincata _
prezzi aziend |enro (quindici/11) cadauno 15,11
ali
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Nr. 688 Fomitura trasporto ¢ posa in opera croce a 90° 1" 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro {venti/33) cadauno 20,33
ali

Nr. 689 Fomitura trasporto € posa in opera croce & 90° 1" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend {euro (ventiseid7) cadauno 26,97
ali

Nr. 690 Fornitura trasporto e posa in opera croce a 90° 2" in ghisa zincata
iprezzi aziend [enro (quaranta/26) cadauno 40,26
ali

Nr. 691 Fornitura trasporto e posa in opera croce a $0° 2" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend [euro (novantatre/68) cadauno 93,68
ali

Nr, 692 Fornitura trasporto e posa in opera croce a 90° 3" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (centosette/38) cadauno 107,88
ali

Nr. 693 Fornitura trasporto e posa in opera croce a 90° 4" in ghisa zincata

prezzi aziend [euro (centosettantatre/55) cadauno 173,55
ali

Nr. 694 Fornitura trasporto e posa in opera manicotio 3/8" in ghisa zincata

prezzi aziend euro (due/48) cadauno 248
alt

Nr 695 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto 1/2" in ghisa zincata

prezzi aziend |eure (otto/21) cadauno 821
ali

Nr. 696 Fomitura trasporto e posa in opera manicotto 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend lenro (due/74) cadauno 2,74
ali

Nr. 697 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto 1* in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (tre/52) cadauno 3,52
ali

Nr. 698 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto 1" 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend leuro (cinque/d7) cadauno 5,47
ali

Nr. 699 Fomitura trasporto e posa in opera manicotto 1" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (sette/95) cadauno 7,95
ali

Nr, 700 Fornitura trasporto ¢ posa in opeta manicotio 2" in ghisa zincata

prezzi aziend |enro (undici/73) cadauno 11,73
ali

Nr. 701 Fornitura trasporio e posa in opera manicotto 2 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend [enro (trentadue/44) cadauno 3244
ali

Nr. 702 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto 3" in ghisa zincata

prezzi aziend [eura (trentaotto/83) cadauno 38,83
ali

Nr. 703 Fornitura trasporto e posa in opera mantcotto 4" tn ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (nevanta/56) cadauno 90,56
ali

Nr, 704 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 3/8" F-F in ghisa zincata

prezzi aziend Jeuro (undici/34) cadauno 11,34
ali

Nr, 705 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 1/2" F-F in ghisa zincata

prezzi aziend [euro (otto/73) cadauno 8,73
ali

Nr 706 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 3/4" F-F in ghisa zincata

prezzi aziend jenre (nove/90) cadauno 9,90!
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ali
Nr. 707 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 1" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend [enro (nndici/34) cadauno 11,34
ali
Nr. 708 Fomitura trasporto e posa in opera bocchettone 1* 1/4 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (diciannave/54) cadauno 19,54
ali
Nr, 709 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 1" 1/2 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro {ventidue/d3) cadauno 22,93
ali
Nr. 710 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 2" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (trentasette/26) cadauno 37,26
ali
Nr. 711 Fornitura trasporto e posa it opera bocchettone 2* 1/2 F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (ottantadue/61) cadauno 82,61
ali
Nr, 712 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 3" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (centoguindici/81) cadauno 115,81
ali
Nr. 713 Fomitura trasporto e posa in opera boccheitone 4" F-F in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (duecentotrentadue/4S) cadauno 232,45
ali
Nr. 714 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone sede conica 3/8" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend enre (dieci/29) cadauno 10,26
ali
Nr, 715 Fornitura trasporto e posa in opera bocchetione sede conica 1/2" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend [euro {(otto/47) cadauno 8,47
ali
Nr. 716 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone sede conica 3/4" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend jeura (dieci/29) cadauno 10,29
ali
Nr. 717 Fomnitura frasporto e posa in opera bocchettone sede conica 1" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (dodici/77) cadauno 12,77
ali
Nr. 718 Fomitura trasporto € posa in opera bocchettone sede conica 1" 1/4 M-F in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (venti/20) cadauno 20,204
ali
Nr. 719 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone sede conica 1° 1/2 M-F in ghisa zincata
prezzi aziend {eure (venticingue/80) cadauno 25,80
ali
Nr, 720 Fornitura trasporto e posa in opera bacchettone sede conica 2" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (quarantaune/17) cadauno 41,17
ali
Nr. 721 Fornitura trasporto ¢ posa in opera hocchettone sede conica2" 1/2 M-F in ghisa zincata
prezzi aziend leuro (novanta/l6) cadauno 90,16
ali
Ni. 722 Fornitura trasporio e posa in opera bocchettone sede conica 3" M-F in ghisa zincata
prézzi aziend {euro (centoquaranta/98) cadauno 140,98
ali.
Nr: 723 Fornitura trasporto e posa in opera bocchetione sede conica 4" M-F in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (duecentocinguantaotto/37) cadauno 258,37
tali
Nr. 724 Fomnitura trasporto e posa in opera tappo 3/8" in ghisa zineata
prezzi aziend euro (nno/43) cadanno 1,43
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Nr. 725 Fornitura trasporto e posa in opera tappo 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend {euro {una/43) cadauno 1,43
ali
Nr. 726 Fornitura trasporto e posa in opera tappo 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend Jeuro (uno/95) cadauno 1,95
ali
Nr. 727 Fornitura trasporto € posa in opera tappo 1" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (due/f8) cadauno 2,08
ali
Nr. 728 Fornitura trasporto € posa in opera tappo 1" 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (tre/91) cadauno 391
ali
Nr. 729 Fornitura trasporto e posa in opera tappo 1" 122 in ghisa zincata
prezzi aziend {eure (quattro/69) cadauno 4,69
ali
Nr. 730 Fornitura trasporto e posa in opera tappo 2" in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (otto/34) cadauno 8,34
ali
Nr. 731 Fornitura trasporto e posa in opera tappo 2" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (diciotto/24) cadauno 18,24
all
Nr. 732 Fornitura trasporto ¢ posa in opera tappo 3" in ghisa zincata
prezzi aziend {earo (ventitre/45) cadauno 23,45
ali
Nr 733 Fornitura trasporto € posa in opera tappo 4" in ghisa zincata
prezzi aziend jeare (querantauno/30) cadauno 41,30
ali
Nr. 734 Fornitura trasporto € posa in opera calotta esagonale 3/8" in ghisa zincata
prezzi aziend jeure (uno/55) cadatno 1,95
ali
Nr, 735 Fornitura trasporto € posa in opera calotta esagonale 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend jeure (due/22) cadauno 2,22
ali
Nr. 736 Fornitura trasporto ¢ posa in opera calotta esagonale 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (due/74) cadaino 2,74
ali
Nr. 737 Fornifura trasporto e posa in opera calotta esagonale 1" in ghisa zincata
prezzi aziend Jeuro {tre/13) cadauno 3,13
ali
Nr. 738 Fornitura trasporto € posa in opera calotta esagonale 1* 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend |euro {(quaitro/69) cadauno 4,69
ali
Nr, 739 Fornitura trasporto € posa in opera calotta esagonale 1* 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (cingue/86) cadauno 5,86
ali
Nr. 740 Fomitura trasporto e posa in opera calofta esagonale 2" in ghisa zincata
prezzi aziend (enro (dieci/94) cadauno 10,94
ali
Nr, 741 Fornitura trasporto e posa in opera calotta esagonale 2" 1/2 in phisa zincata
prezzi aziend {eure (diciannaove/94) cadatmo 19,94
ali
Nr. 742 Fornitura trasporto e posa in opera calotta esagonale 3" in ghisa zincata
prezzi aziend [enro (ventiune/76) cadatmo 21,76
ali
Nr, 743 Fornitura trasporto e posa in opera calotta esagonale 4" in ghisa zincata

euro (quarantasette/43) cadauno 4743
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Nr. 744 Fornitura trasporto e posa in opera bocchetione 1/2" F-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (setie/04) cadauno 7,04
ali
Nr. 745 Fomitura trasporto € posa in opera bocchettone 3/4" F-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi eziend |euro (otto/21) cadanno 8,21
ali
Nr. 746 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 1" F-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend {enre (nove/25) cadauno 9,25
ali
Nr. 747 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 1" 1/4 F-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (sedic¥/03} i cadauno 16,03
ali
Nr. 748 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 1" 1/2 F-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (venti/59) cadauno 20,59
ali
Nr, 749 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 2" F-F sede piana (esclusa guamizione) in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (trentaquattro/13) cadauno 34,13
ali
Nr. 750 Fornitura trasporta e posa in opera bocchettone 2* 1/2 F-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (setfantaotto/G5) cadaunc 78,05
ali
Nr, 751 Fomitura trasporie e posa in opera bocchettone 3" F-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (centoquattordici/53) cadauno 114,53
ali
Nr. 752 Fornitura trasporto e posa in opera bocchettone 4* F-F sede piana (esclusa guamizione) in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (duecentosessantasette/89) cadauno 267,89
ali
Nr. 753 Formnitura trasporto e posa in opera bocchettone 1/2" M-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend jeure (otto/21) cadauno 8,21
ali
Nr. 754 Fornitura trasperto ¢ posa in opera bocchettone 3/4" M-F sede piana (esclusa guamizione) in ghisa zincata
prezzi aziend (euro (nove/25) cadauno 925
ali
Nr. 755 Formitura trasporto ¢ posa in opera bocchettone 1" M-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend {enro (dieci/54) cadauno 10,94
ali
Nr. 756 Fornitura trasporto ¢ posa in opera bocchetione 1" 1/4 M-F sede piana (esclusa guamizione) in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (venti/07) cadauno 20,07
ali
Nr. 757 Fornitura trasporto ¢ posa in opera boechettone-1* 1/2 M-F sede piana (esclusa guamizione) in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (ventiquative/10} cadauno 24,10
ali
Nr. 758 Fornitura trasparto ¢ posa in opera bocchettone 2" M-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend {eure (trentasette/79} cadauno 31,79
ali
Nr. 759 Fornitura trasporto e posa in opera bocchetione 2° 1/2 M-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (ottantasette/69) cadauno 87,69
ali
Nr. 760 Fornitura trasporto ¢ posa in opera bocchettone 3* M-F sede piana (esclusa guarnizione) in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (centoventiotto/21) cadauno 128,21
ali
'Nr. 761 Fornitura trasporto € posa in opera guarnazione per bocchettone sede piana 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (zero/26) cadauno 6,26
ali
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Nr. 762 Fornitura trasporto e posa in opera guarazione per bocchettone sede piana 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend jeure (zerof39) cadauno 0,39]
ali
Nr. 763 Fomitura trasporto & posa in opera guarnazione per bocchettone sede piana 1" in phisa zincata
prezzi aziend |euro (zero/65) cadauno 0,65
ali
Nr. 764 Fornitura trasporto e pose in opera guarnazione per bocchettone sede piana 1" 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend leuro (zero/91) cadauno 091
ali
Nr. 765 Fornitura trasporto e posa in opera guarnazione per bocchettone sede piana 1" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend |ewro (uno/04) cadauno 1,04
ali
Nr. 766 Fornitura trasporto € posa in opera gnarnazione per bocchettone sede piana 2" in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (uno/30) cadauno 1,30}
ali
Nr. 767 Fornitura trasporto e posa in opera guarnazione per bocchettone sede piana 2° 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend |euro {(quatire/82) cadauno 4,82
ali
Nr. 768 Fornitura trasporte e posa in opera guamazione per bocchettone sede piana 3" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuwro (cingue/60) cadauno 5,60
ali
Nr, 769 Fomitura traspotto e posa in opera guamazione per bocchettone sede piana 4™ in ghisa zincata
prezzi aziend feuro (otto/08) cadauno 8,08
ali
Nr. 770 Fornitura trasporio e posa in opera manicotio ridotto M-F 1/2" x 3/8" in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (tre/39) cadauno 3,39
ali
Nr. 771 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto M-F 3/4" x 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend |eure (tre/65) cadauno 3,65
ali
Nr. 772 Fomitura {rasporto € posa in opera manicotto ridotto M-F 1" x 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend |eure (cingue/47) cadauno 547
ali
Nr. 773 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridoito M-F 1" x 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend Jeuro (cinque/73) cadauno 5,73
ali
Nr, 774 Fornitura trasporte € posa in opera manicotio ridotto M-F 1" 1/4 x 1" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (sei/38) cadauno 6,38
ali
Nr. 775 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto M-F 1" 1/2 x 1" in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (dodici/25) cadauno 12,25
ali
Nr. 776 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto M-F 1" 1/2 x 1" 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend [euro {dieci/68) cadauno 10,68
ali
Nr. 777 Formnitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto M-F 2" x 1" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (ventit6) cadauno 20,46
ali
Nr. 778 Fomitura trasporto € posa in opera manicotio ridotto M-F 2" x 1" 1/4 in ghisa zincata 1
prezzi aziend jeuro (diciassette/33) cadauno 17,33
ali
Nr. 779 Fomitura trasporio e posa in opera manicotto ridotto M-F 2" x 1" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend jenro (diciatto/24) cadauno 18,24
ali
Nr. 780 Fornifura trasporto e posa in opera gomiio bocchettone ( sede conica ) F-F 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend Jenro (undici/73) cadauno 11,73
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Nr, 781 Fomnitura trasporto e posa in opera gomito bocchettone ( sede conica ) F-F 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (tredici/55) cadauno 13,55
ali '
Nr, 782 Fomitura trasporto e posa in opera gomito bocchettone ( sede conica } F-F 1" in ghisa zincata

prezzi aziend [eure (diciannove/28) cadauno 19,28
talt

Nr, 783 Fornitura trasporto ¢ posa in opera gomito bocchettone ( sede conica ) F-F 17 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend |enro (trentadue/18) cadauno 32,18
ali

Nr. 784 Fornitura trasporto e posa in opera gomito bocchettone ( sede conica ) F-F 1" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (trentaotto/31) cadauno 38,31
ali

Nr, 785 Fomitura trasporto e posa in opera gomito bocchettone ( sede conica ) F-F 2" in ghisa zincata

prezzi aziend [euro (Sessantaguattro/50) cadanno 64,50
ali

Nr. 786 Fornitura trasporio e posa in opera gomito bocchettone { sede conica ) F-F 2 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend |eure (centoquarantadue/41) cadauno 14241
ali

Nr. 787 Fornitura trasporto ¢ posa in opera gomito bocchettone ( sede conica ) F-F 3" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (centoottantequattre/89%) cadaumno 184,89
ali

Nr. 788 Fornitura trasporto e posa in opera gomito bocchettone { sede conica ) M-F 112" in ghisa zincata

prezzi aziend jeura (undici/73) cadauno 1,73
ali

Nr. 789 Fornifura trasporto € posa in opera gomito bocchetione ( sede conica ) M-F 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (quattordici/B5) cadauno 14,85
alt

Nr. 790 Fornitura trasporto e posa in apera gomito bocchettone ( sede conica ) M-F 1" in ghisa zincata

prezzi aziend |enro (venti/33) cadauno 20,33
ali

Nr: 791 Fornitura trasporlo e posa in opera gomito bocchettone ( sede conica ) M-F 1" 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (trentaquattre/01) cadauno 34,01
ali

Nr. 792 Fornitura trasporto ¢ posa in opera gomito bocchettone ( sede conica ) M-F 1" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend {euro (quarantauno/56) cadaimno 41,56
ali

Nr. 793 Fornitura trasporto e posa in opera gomito bocchettone ( sede conica } M-F 2" in ghisa zincata

prezzi aziend {euro (sessantaotto/80) cadauno 68,80
ali

Nr. 794 Fomitura trasporto e posa in opera gomito bocehettone ( sede conica ) M-F 2" 1/2 in ghisa zincata i
prezzi aziend jeuro (centocinguantasefte/27) cadauno 157,27
ali

Nr. 795 Fornitura trasporto e posa in opera gomito bocchettone ( sede conica ) M-F 3" in ghisa zincata

prezzi aziend [euro (duecentoquatiro/56) cadauno 204,56
ali -
Nr. 796 Foenitura trasporto e posa in opera distribuzione a gomito 1/2" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (sette/95) cadauno 795
ali

Nr. 797 Fomnitura trasporto € posa in opera distribuzione a gomito 3/4" in ghisa zincata

iprezzi aziend |euro (dodici/25) cadauno 12,25
jali

Nr. 798 Fornitura trasporto e posa in opera distribuzione a gomito 1" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (sedict/16) cadauno 16,16
ali
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Nr. 799 Fornitura trasporto € posa in opera distribuzione a gomito 1" 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (ventinove/45) cadauno 29,45
ali
Nr. 800 Fornitura trasperto € posa in opera distribuzione a gomito 1* 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (quarantauno/82) cadauno 41,82
ali
Nr. 801 Fornitura trasporto e posa in opera distribuzione a gomito 2* in ghisa zincata
prezzi eziend |euro (sessantatre/71) cadauno 63,71
ali
Nr. 802 Formitura trasporto e posa in opera manicotto M-F 3/8" in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (fre/65) cadauno 3,65
ali
Nr. 803 Formnitura trasporto € posa in opera manicotto M-F 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (tre/65) cadauno 3,65
ali
Nr. 804 Fomitura trasporto € posa in opera manicotto M-F 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (cimque/34) cadatno 534
ali
Nr. 805 Fornifura trasporto € posa in opera manicotto M-F 1" in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (otto/21) cadauno 821
ali
Nr. 806 Fornitura trasporto e posa in opera manicatto M-F 1" 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend jenro (dieci/81) cadauno 16,81
ali
Nr. 807 Fomitura trasporto € posa in opera manicotto M-F 1" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend [euro {quindici/11) cadauno 15,11
ali
Nr. 08 Fomitura trasporto e posa in opera manicotto M-F 2" in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (venticinque/15) cadauno 25,15
ali
Nr. 809 Fomitura trasporto e posa in opera manicotio ridotto F-F 1/2" x 3/8" in ghisa zincata
prezzi aziend |enre (tre/)0) cadauno 3,00
ali
Nr. 810 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto F-F 3/4" x 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (tre/52) cadauno 352
ali
Nr. 811 Fornitura trasperto € posa in opera manicotto ridotto F-F 1" x 1/2* in ghisa zincata
prezzi aziend [enro (quattro/43) cadaung 4,43
ali
Nr. 812 Fornitura trasporto e posa in epera manicotto ridotto F-F 1" x 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend jeura (quattro/04) cadauno 4,04
ali
Nr, 813 Formitura trasporto e posa in opera manicotio ridotto F-F 1" 1/4 x 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend [euro (sette/43) cadauno 743
ali
Nr. 814 Fornitura trasporio ¢ posa in opera manicotto ridotio F-F 1" 1/4 x 1" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (sette/17) cadaunc 7,17
ali
Nr. 815 Fornitura trasporto € posa in opera manicotto ridotto F-F 1" 1/2 x 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (undici/34) cadauno 11,34
ali
Nt. 816 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto F-F 1" 1/2 x 1" in ghisa zincata
prezzi aziend leure (otto/73) cadauno 373
ali
Nr. 817 Fornitura trasporto ¢ posa in opera manicotto ridotto F-F 1" 1/2 x 1" 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend jeure (nove/51) cadauno 9,51
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ali

Nr. 818 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto F-F 2" x 1" in ghisa zincata

prezzi aziend [euro (sedici/?4) cadauno 16,94
ali

Nr. 819 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto F-F 2" x 1" 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (quattordici®8) cadauno 14,98
ali.

Nr. 820 Fornitura trasporto € posa in opera manicotio ridotto F-F 2" x 17 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend jeurn (quattordici’20) cadauno 14,20
ali

Nr. 821 Fornitura trasporto e posa in opera manicoiio ridotto F-F 2" 1/2 x 1" 172 in ghisa zincata

prezzi aziend |eura (quarantasei/39) cadauno 46,39
ali

Nr. 822 Fornitura trasporio e posa in opera manicotto ridotto F-F 2" 1/2 x 2" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (trentanove/35) cadauno 39,35
ali

Nr. 823 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto F-F 3" x 2" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (sessantadue/02) cadauno 62,02
ali

Nr. 824 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto F-F 3* x 2" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend |enro (setfanta/62) cadauno 70,62
ali

Nr. 825 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridotto F-F 4" x 2" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend [enro (centododiciS) cadauno 112,05
ali

Nr. 826 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto ridette F-F 4" x 3" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (centoquattordici/92) cadauno 114,92
ali

Nr. 827 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 3/8" x 1/4" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (ire/65) cadauno 3,65
ali

Nr. §28 Fomitira trasporto ¢ posa in opera Nipplo ridotto M-M 1/2" x 1/4" in ghisa zincata

prezzi aziend |enre {guattro/43) cadanno 443
ali

Nr. 829 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 172" x 3/8" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (quattro/17) cadauno 4,17
ali

Nr. 830 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotte M-M 3/4" x 122" in ghisa zincata

prezzi aziend {euro (ire/65) cadaunc 3,65
(ati

Nr. 831 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 1" x 1/2" in ghisa zincata

prezzi aziend jeurn (sette/30) cadauno 7,30
ali

Nr. 832 Fornitura trasporto € posa in opera Nipplo ridotto M-M 1" x 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (quatire/17) cadauno 4,17
tali

Nr. 833 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotte M-M 1" 1/4 x 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend |enro (nove/3B) cadatino 9,38
ali

Nr. 834 Fomitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotio M-M 1" 1/ x 1" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (sei/51) cadauno 6,51
ali

Nr'835 Fomnitura trasperto € posa in opera Nipplo ridotto M-M 1" 172 x 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend [euro (nove/51) cadatno 9,51
ali
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Nr. 836 Fornitura trasporto € posa in opera Nipplo ridotto M-M 1" 1/2 x 1" in ghisa zincata

prezzi aziend Jeuro (quindici/11) cadauno 15,11
ali

Nr. 837 Formnitura trasporto € posa in opera Nipplo ridotto M-M 1" 1/2 x 1" 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (otto/21) cadauno 8,21
ali

Nr. 838 Fomitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 2" x 1* in ghisa zincata

prezzi aziend |emro (tredici/68) cadauno 13,68
ali

Nr. 839 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 2" x 1" 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend Jeuro (sedici/94) cadauno 16,94
ali

Nr. 840 Fomitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 2" x 1" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (quindici/S1) cadauno 15,51
ali

Nr. 841 Foritura trasporto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 2" 1/2 x 1" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (ventidue/93) cadauno 22,93
ali

Nr. 842 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 2" 1/2 x 2" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (trentasette/00) cadauno 37,00
ali

Nr, 843 Fornitura trasparto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 3" x 2" in ghisa zincata

prezzi aziend leuro (quarantasei/91) cadanno 46,91
ali

Nr. §44 Fornitura trasporto e posa in opera Nipplo ridotto M-M 3" x 2" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend {euro (cinquantanove/81) cadauno 59,81
ali

Nr. 845 Fornitura trasporto ¢ posa in opera Nipplo ridotto M-M 4" x 3" in ghisa zincata

prezzi aziend jenro (centododici/31) cadawno 112,81
ali

Nr. 846 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 1/2" x 3/8" x 1/2" in ghisa zincata

!prezzi aziend |enre (quattro/56) cadauno 4,56
ali

Nr. 847 Fornitura trasporio e posa in opera T a 90° ridotio 172" x 3/4" x 1/2° in ghisa zincata

prezzi aziend Jeura (cinque/21) cadauno 5,21
ali

Nr. 848 Fornitura trasposto & posa in opera T a 90° ridoito 3/4” x 172" x 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend Jenro (quattro/30) cadauno 4,30
ali

Nr, 849 Fomnitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 3/4" x 3/4" x 1/2" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (cinque/47) cadzuno 547
ali

Nr, 850 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 3/4" x 1" x 3/4" in ghisa zincata
Iprezzi aziend {euro (otto/95) cadauno 8,99
ali

Nr. 851 Fornitura trasporio e posa in opera T a 90° ridotio 1" x 1/2" x 1" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (cinque/d7) cadauno 5,47
ali

Nr. 852 Fornitura trasporto € posa in opera T a 90° ridotto 1" x 3/4" x 1" in ghisa zincata

prezzi aziend {euro (cinque/99) cadatmo 5,99
ali

Nr. 853 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 1" x 1" 1/4" x 1" in ghisa zincata

prezzi aziend leuro (tredici/81) cadanno 13,81
ati

Nr. 854 Fornitura trasporto ¢ posa in opera T a 90° ridotto 1° 144 x 3/4" x 1" 1/4 in ghisa zincata

euro (nove/77) cadauno 9,77
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Nr. 855 Fornilura trasporto e posa in opera T a 90° ridofto 1" 1/4 x 1" x 1" 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (dieci/94) cadauno 10,94
ali
Nr. 856 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotio 1" 1/2 x 122" x 1" 172 in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (dodici/38) cadauno 12,38
fali
Nr. 857 Fornitura traspotio e posa in opera T a 90° ridotto 1™ 1/2 x 3/4" x 1" 172 in ghisa zincata
prezzi aziend jenre (tredici/42) cadauno 13,42
ali
Nr, 858 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 1" 1/2 x 1" x 1" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (quattordici/46) cadauno 14,46
ali
Nr. 859 Fomitura trasporto ¢ posa in opera T a 90° ridotto 1" 1/2 x 1" 1/4 x 1" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend [earo (diciannove/67) cadauno 19,67
ali
Nr. 860 Formitura trasporto € posa in opera T & 90° ridotto 1" 1/2 x 2" x 1" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (ventisette/75) cadauno 27,75
ali
Nr. 861 Fornitura trasporta ¢ posa in opera T & 90° ridotto 2" x 1/2" x 2" int ghisa zincata
prezzi aziend |euro (diciotte/24) cadaunoc 18,24
ali
Nr, 862 Formitura trasporto ¢ posa in opera T a 90 ridotto 2" x 3/4" x 2" in ghisa zincata
{iprezzi aziend {euro (ventitre/71) cadauno 23,71
ali
Nr. 863 Formitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 2" x 1" % 2" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (diciotto/37) cadauno 18,37
ali
Nr. 864 Fomitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 2" x 1" 1/2 x 2" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (ventisette/23) cadauno 2723
ali
Nr. 865 Fomilura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 2" 1/2 x 1" x 2" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend Jeure (trentaseite/52) cadauno 37,52
ali
Nr. 866 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 2" 1/2 x 1" 1/2 x 2" 1/2 in ghisa zincata i
prezzi aziend jeuro (guarantaguattre/82) cadauno 44,82
ali
Nr. 867 Fomnitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotte 2" 1/2 x 2" x 2" 1/2 in ghisa zincata )
prézzi aziend |euro (cinquanta/42) cadauno 50,42
ali
Nr. 868 Fomnitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 3” x 1" x 3" in ghisa zincata
pfezzi aziend {euro (sessantauno/37) cadauso 61,37
all
Nr. 869 Fomitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotio 3" x 1" 1/2 x 3" in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (setfanta/75) cadauno 70,75
ali
Nr. 870 Fornitura trasporto e posa in opera T & 90° ridotto 3" x 2" x 3" in ghisa zincata
prezzi aziend (ewro (sessantacingque/80) cadauno 65,80
ahi
Nr. 871 Fornitura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 3" x 2" 1/2 x 3" in ghisa zincata
prezzi aziend {eure (settantasette/79) cadauno 77,79
ali
Nr. 872 Forniura trasporto e posa in opera T a 90° ridotto 4" x 2" x 4" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (centoquindici/B3) cadauno 115,83
ali
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Nr. 873 Fornitura trasporto e posa in opera T a 907 ridotto 4" x 3" x 4" in ghisa zincata
Iprezzi aziend |euro (centoventitre/13) cadauno 123,13
alt

Nr. 874 Fornitura trasporio e posa in opera riduzione M-F 3/8" x 1/4" in ghisa zincata

prezzi aziend {eure (due/35) cadauno 2,35
ali

Nr. 875 Foraitura trasporto ¢ posa in opera riduzione M-F 1/2" x 1/4" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (uno/82) cadauno 1,82
ali

Nr. 876 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 1/2" x 3/8" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (uno/82) cadauno 1,82
ali

Nr. 877 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 3/4" x 3/8" in ghisa zincata

prezzi aziend |eura (dune/48) cadauno 2,48
ali

Nr. 878 Fornitura traspotto € posa in opera riduzione M-F 3/4" x 1/2" in ghisa zincata

prezzi aziend jenro (uno/95) cadauno 1,95
ali

Nr. 879 Fomitura trasporto € posa in opera riduzione M-F 1" x 3/8" in ghisa zincata

prezzi aziend {eure (quattro/04) cadauno 4,04
ali

Nr. 830 Fornitura trasporto ¢ posa in opera riduzione M-F 1" x 1/2" in ghisa zincata

prezzi aziend [enro (due/61) cadauno 2,61
ali

Nr. 881 Fornitura trasporto € posa in opera riduzione M-F 1" x 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (duc/48) cadauno 2,48
ali

Nr. 882 Fornitura trasporto e posa in epera riduzione M-F 1" 1/4 x 1/2" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (quatiro/43) cadauno 4,43
ali

Nr. 883 Fomitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 17 1/4 x 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (quattro/04) cadauno 4,04
ali

Nr. 884 Fornitura trasporto € posa in opera riduzione M-F 1" 1/4" x 1* in ghisa zincata

prezzi aziend jeura (tre/00) cadauno 3,00
ali

Nr, 885 Fomitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 1"1/2" x 1/2" in ghisa zincata

Iprezzi aziend |euro (cinque/99) cadauno 5,99
ali

Nr. 886 Fornitura trasporto € posa in opera riduzione M-F 1"1/2" x 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend |euro (sei/51) cadauno 6,51
ali

Nr. 887 Fornitura trasporto € posa in opera riduzione M-F 1"1/2" x 1" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (quattro/43) cadauno 443
ali

Nr. 888 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 171/2" x 1" 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend {euro (quatiro/43) cadauno 4,43
ali

Nr. 889 Fosnitura trasporto ¢ posa in opera riduzione M-F 2" x 1/2" in ghisa zincata

prezzi aziend jenro {(undici’86) cadauno 11,86
ali

Nr. 890 Fornitura trasporto € posa in opera riduzione M-F 2" x 3/4” in ghisa zincata

prezzi aziend {eure (undici/76) cadauno 11,76
ali

Nr. 891 Fomifura trasporto e posa in opera riduzione M-F 2" x 1" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (nove/51) cadayno 951
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ali
Nr. 892 Fornitura trasporio e posa in opera riduzione M-F 2" x 1" 1/4 in ghisa zincata
Iprezzi aziend |eure (nove/12) cadauno 9,12
ali
Nr. 893 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 2" x 1* 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (otto/21) cadauno 821
ali
Nr. 894 Fornitura trasporto ¢ posa in opera riduzione M-F 2" 1/2 x 1" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (diciotto/76) cadauno 18,76
ali
Nr. 895 Fomitura trasporto ¢ posa in opera riduzione M-F 2* 1/2 x 1* 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (ventiuno/76) cadauno 21,76
ali
Nr. 896 Fornitura trasporio ¢ posa in opera riduzione M-F 2" 1/2 x 1" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (venti/46) cadauno 20,46
ali
Nr. 897 Formnitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 2" 1/2 x 2" in ghisa zincata
prezzi aziend |entro (quindici/77) cadauno 15,77
ali
Nr. 898 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 3" x 2" in ghisa zincata
prezzi aziend {eura (venti/20) cadauno 20,209
ali
Nr. 899 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 3" x 2" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend Jeuro (ventidue/93) cadauno 22,93
ali
Nr. 500 Fomnitura trasporto € posa in opera riduzione M-F 4" x 2" 1/2 in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (quarantatre/65) cadauno 43,65
ali
Nr. 901 Fornitura trasporto e posa in opera riduzione M-F 4" x 3" in ghisa zincata
prezzi aziend |euro (quarantauno/95) cadauno 41,95
ali
Nr. 902 Fornitura trasporto e posa in opera gomito 90° ridetto F-F 3/4" x 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend jeura (tre/65) cadanno 3,65
ali
Nr. 903 Fornitura trasporto e posa in opera gomito 90° ridotto F-F 1" x 1/2" in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (cinque/34) cadauno 534
ali
Nr. 504 Fotnitura trasporio e posa in opera gomito 90° ridotto F-F 1" x 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend {eure (cinque/60) cadauno 5,60
ali
Nr. 905 Fornitura trasporto ¢ posa in opera gomito 50° ridetto F-F 1" 1/4 x 3/4" in ghisa zincata
prezzi aziend teuro (undici/34) cadauno 11,34
ali
Nr, 906 Fornitura trasperto € posa in opera gomito 90° ridotto F-F 1" 1/4 x 1" in ghisa zincata
prezzi aziend jeuro (nove/12) cadauno 9,12
fali
Nr. 907 Fomitura trasporto & posa in opera gomito 90° ridetto F-F 1" 1/2 x 1" in ghisa zincata
prezzi aziend |enro (fredici/68) cadauno 13,68
ali
N, 908 Fornitura trasposto e posa in opera gomito 90° ridotto F-F 1" 1/2 x 1" 1/4 in ghisa zincata
prezzi aziend {euro (quattordict/33) cadauno 14,33
ali
Nr. 909 Fornifura trasporto e posa in opera gomito 90° ridotto F-F 2" x 1" in ghisa zincata
eure (ventidue/67) cadauno 22,67

COMMITTENTE: A.S.M.




pag. 52

unita

Num.Ord - . . ' . PREZZO
. 3 ZIONE DEL RTICOLO ‘

TARIFFA DESCRIZIO LARTIC .dl UNITARIO

misura

Nr. 910 Fornitura trasporto e posa in opera gomito 90° ridotto F-F 2" x 1" 1/4 in ghisa zincata

prezzi aziend jeurs (venticinque/41) cadaimo 2541

ali

Nr. 911 Fornitura trasporto e posa in opera gomito 90° ridotto F-F 2" x 1" 1/2 in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (ventitre/06) cadauno 23,06

ali

Nr, 912 Fornitura trasporto e posa in opera gomito 90° ridotto M-F 3/4" x 1/2" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (otto/34) cadauno 8,34

ali

Nr. 913 Fornitura trasporto e posa in opera gomito 90° ridotto M-F 1" x 3/4" in ghisa zincata

prezzi aziend jeuro (dieet/35) cadauno 10,55

ali

Nr. 914 Fornifura trasporto e posa in opera valvola di ritegno flangiata ad ugello venturi anticolpo d'ariete Dn 40 Pn 40

prezzi aziend |enro (cinquecento/33) cadanno 500,33

ali

Nr. 915 Fornitura trasporto e posa in opera valvola di ritegno flangiata ad ugello venturi anticolpo d'ariete Dn 50 Pr40

prezzi aziend |euro (cinguecento/33) cadauno 500,33

ali

Nr. 816 Formnitura trasporto e posa in opera valvola di ritegno flangiata ad ugello venturi anticolpo dariete Dn 65 Pn 40

prezzi aziend Jeurs (ottocentoventiquattro/77) cadauno 824,77

ali

Nr. 917 Fomitura trasporto € posa in opera valvola di ritegno flangiata ad ugello venturi anticolpo dariete Dn 80 Pn 40

prezzi aziend |euro (milleottanta/15) cadauno 1°080,15

ali

Nr. 918 Fornitura trasporto e posa in opera valvola di ritegno flangiata ad ugello venturi anticolpe d'ariete Dn 100 Pn 40

prezzi aziend [euro (millecinquecentootto/82) cadauno 1°'508,82

ali

Nr. 919 Fornitura trasporto e posa in apera valvola di ritegne fangiata ad ugello venturi anticolpo d'ariete Da 125 Pn 40

prezzi aziend |enroe (duemilaguarantanove/54) cadauno 2'049,54

ali

Nr. 920 Fornitura trasporto e posa in opera valvola di ritegno flangiata ad ugello ventusi anticolpo d'ariete Dn 150 Pn 40

prezzi aziend jeure (duemilaotiocentoventisei/10) cadauno 2°826,10

ali

Nr. 921 Fornitura trasporto e posa in opera valvola di ritegno flangiata ad ugello venturi anticolpo d'ariete Dn 200 Pn 40

prezzi aziend |eura {(cinquemilatrecentocinquantasei/43) cadauno 5'356,43

ali

Nr. 922 Fornitura trasporto e posa in opera valvola di ritegno flangiata ad ugello venturi anticolpo d'ariete Dn 250 Pn 40

prezzi aziend |enro (diecimilaseicentoottantanave/40) cadauno 10'689,40

ali

Nr. 923 Fornitura trasporto e posa in opera valvola di ritegno a battente tipo clapet Dn 50 Pn 16

prezzi aziend {euro (centonovantacinque/44) cadauno 195,44

ali

Nr. 924 Fornitura trasporio e posa in opera valvola di ritegno a battente tipo clapet Dn65 Pn 16

prezzi aziend jeuro (duecentoventiotto/02) cadauno 228,02

alt

Nr, 9235 Fornitura trasporto € posa in opera valvola di ritegno a battente tipo clapet Dn 80 Pn 16

prezzi aziend |eure (duecentaottantanove/25) cadamno 289,25

ali

Nr. 926 Fornitura trasporto ¢ posa in opera valvola di ritegno a battente tipo clapet Dn 100 Pn 16

prezzi aziend jeuro (quattrocentodue/61) cadauno 402,61

ali

Nr 927 Fomitura trasporto e posa in opera valvela di ritegno a battente tipo clapet Dn 125 Pn 16

prezzi aziend {eura (quatirocentoottantasette/30) cadauno 487,30

ali

Nr. 928 Fornitura trasporto e posa in opera valvela di ritegno a battente tipo clapet Dn 150 Pn 16

prezzi aziend |euro (seicentotrentasette/14) cadauno 637,14
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falt
Nr. 929 Fornitura trasporto e posa in opera valvela di ritegno a battente tipo clapet Dn 200 Pn 16
prezzi aziend |enro (novecentoventinave/00) cadauno 929,00
ali
Nr, 930 Fomitura trasporto & posa in opera valvola di ritegno a battente tipo clapet Dn 250 Pn 16
prezzi aziend jeuro {milleseftecentoventidue/50) cadauno 1'722,50
ali
Nr. 931 Fornitura trasporto ¢ posa in opera valvola a farfalla commerciale tipo WAFER ( foro passanti } Dn 50 Pn 16 corpo in ghisa
prezzi aziend jeuro (settantauno/66) cadauno 71,66
ali
Nr, 932 Fomitura trasperto e posa in opera valvela a farfalla commerciale tipo LUG ( foro filettati ) Dn 50 Pn 16 corpo in ghisa
prezzi aziend jeure (ottantatre/39) cadauno 83,39
ali
Nr. 933 Fornitura trasporto e posa in opera sfiato per acquedotto a tre funzioni Da 1" filettato Pn 10716
prezzi aziend {euro (quattrocentotre/91) cadauno 403,91
“l|ali
Nr. 934 Fornitura trasporto € posa in opera sfiato per acquedotto a tre funzioni Dn 2" filettato Pn 10716
prezzi aziend |euro (cinquecentoventinove/00) cadauno 529,004
lati
Nr. 935 Fornitura trasporto e posa in opera sfiato per acquedotto a tre funzioni Dn 1" filettato Pn 25
prezzi aziend |enro (quatirocentoventitre/46) cadauno 423,46
ali
INT. 936 Fornitura trasporto e posa in opera sfiato per acquedotto a tre funzioni Dn 2" filettato Pn 25
prezzi aziend jeuro (cinguecentocingquantasette/66) cadauno 557,66
ali
Nt. 937 Fornitura trasporto e posa in opera sfiato per acquedetto a tre funzioni Dn 1" filettato Pn 40
prezzi aziend |euro (quattrocentoottantn/79) cadauno 480,79
ali
Nr. 938 Fornitura trasporio e posa in opera sfiato per acquedotto a tre funzioni Dn 2" filetiato Pn 40
prezzi aziend jearo (seicentotrentaquattro/54) cadauno 634,54
ali
Nr, 939 Fornitura trasporto e posa in opera sfiato per acquedotto degasatore Pn 40
prezzi aziend {euro (trecentoquarantauno/37) cadauno 341,37
ali
Nr. 940 Forniture trasporto e posa in opera volantino per saracinesca compreso bullone e rondella Dn 40-50
prezzi aziend (eura (undici/73) cadauno 11,73
ali
Nr. 941 Fornitura trasporto e posa in opera volantino per saracinesca compreso bullone e rondella Dn 65-80
prezzi aziend lenro (quattordict/33) cadaumno § 14,33
ali
Nr, 942 Fomitura trasporto e posa in opera volantino per saracinesca compreso bullone e rondella Din 100
prezzi aziend jeuro (venti/85) cadauno 20,85
ali
Nr. 943 Fornitura trasporto & posa in opera velantino per saracinesca compreso bullone e rondella Dn 125-150
prezzi aziend jeuro (ventiotio/66) cadauno 28,66
ali
Nr. 944 Fornitura trasporto e posa in opera volantino per saracinesca compreso bullone e rondelia Dn 200
prezzi aziend [euro (frentatre/88) cadauno 33,88
fali
Nr. 945 Fornitura trasparto ¢ posa in opera volantino per saracinesca compreso bullone e rondella Dn 250
prezzi aziend |enro (quaranta/39) cadauno 40,39
ahi.
I'\Ir. 946 Fornitura trasporte € posa in opera chiusine in ghisa per saracinesca
prezzi aziend {euro (ottantactto/60) cadaunc 88,60
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Nr. 947 Fomitura trasporto ¢ posa in opera chiusino in ghisa per presa acqua
prezzi aziend [euro (quarantanove/51) cadauno 49,51
ali
Nr. 948 Fornitura trasporto e posa in opera valvola in carico di intercettazione con raccordo di derivazione integrato e quadro per asta di
prezzi aziend Imanovra 1" Mx 25
ali euro (centootiantacinque/28) cadauno 185,28
Nr. 949 Fornitura trasporto e posa in opera valvola in carico di intercettazione con raccordo di derivazione integrato e quadro per asta di
prezzi aziend manovra 1" M x 32
ali euro (duecentodedici/64) cadauno 212,64
Nr, 950 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 40 x 1"
prezzi aziend jeuro (sessantanove/97) cadauno 69,97
ali
Nr. 951 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 50 x 1"
prezzi aziend |euro (settantaotto/)S) cadaunn 78,05
ali
Nr. 952 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 65 x 1*
prezzi aziend Jeuro (settantasei/48) cadauno 76,48
ali
Nr, 953 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 80 x 1"
prezzi aziend euro (settantanove/87) cadauno 79,87
ali
Nr. 954 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimenio epossidico 100 x 1"
prezzi aziend [euro (ottanta/91} cadauno 80,91
ali
Nr. 955 Formnitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 125 x 1*
prezzi aziend {enro (ottantasette/17) cadauno 87,17
ali
Nr. 956 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 150 x 1"
prezzi aziend jeuro (ottautaotio/99) cadauno 88,99
ali
Nr. 957 Formnitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 175 x 1"
prezzi aziend |euro (centadiciotio/83) cadauno 118,83
ali
Nr. 958 Fomitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 200 x 1"
prezzi aziend |euro (centodiciotto/05) cadauno 118,05
ali
Nr, 959 Fomitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 225 x 1"
prezzi aziend {euro (centoquarantauno/63) cadauno 141,63
ali
Nr. 960 Fornitura trasporio e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 250 x 1"
prezzi aziend |euro (centoventinove/77) cadauno 129,77
ali
Nr. 961 Fornitura trasporfo e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 50 x 1" 1/2
prezzi aziend |euro {novanta/03) cadauno 93,03
ali
Nr. 362 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 65 x 1" 1/2
prezzi aziend |euro (ottantactto/73) cadauno 88,73
ali
Nr. 963 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 80 x 1" 112
prezzi aziend {euro {novantatre/16) cadauno 93,16
ali
Nr. 964 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 100 x 1" 1/2
prezzi aziend jeuro (novantaire/94) cadauno 93,94
ali
Nr. 965 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 125 x 1" 1/2
prezzi aziend cadanno 9928

euro (novantanove/28)
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ali

Nr. 966 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 150 x 1" 1/2

prezzi aziend jeuro (centouno/24) cadauno 101,24
ali

Nr. 967 Fornitura trasporto € posa in opera presa a stafla universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 175 x 1" 1/2

prezzi aziend leuro (centoirenta/95) cadauno 130,95
ali

Nr, 968 Fornitura trasporto e posa in opera presa a stafTa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 200 x 1" 1/2

prezzi azicnd [enro (centotrenta/16) cadauno 130,16
ali

Nr. 969 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 225 x 1" 1/2

prezzi aziend {euro (centocinguantatre/62) cadauno 153,62
ali

Nr. 970 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 250 x 1" 1/2

prezzi eziend [euro (centoquarantanno/76) cadauno 141,76
tali

Nr. 971 Fornitura trasperto e posa in opera presaa staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 50 x 2"

prezzi aziend |enre (ottantasette/43) cadanno 87,43
ali

Nr. 972 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 65 x 2"

prezzi aziend {euro (ottantaquattro/95) cadauno 84,95
ali

Nr, 973 Fornitura trasporto & posa in opera presa a staffa universate PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 80 x 2"

prezzi aziend [euro (ottantanove/51) cadauno 89,51
ali ‘

Nr. 974 Fornitura trasporto ¢ posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epessidico 100 x 2"

prezzi aziend |euro (ottantaotto/21) cadauno 88,21
ali

Nr. 975 Fornitura trasporto ¢ posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 125 x 2"

prezzi aziend {euro (novantacingue/64) cadauno 95,64
ali

Nr, 976 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epessidico 150 x 2°

prezzi aziend (euro (novantasette/33) cadauno 97,33
ali

Nr. 977 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 175 x 2"

prezzi aziend jeura (centoventisette/30) cadauno 127,30
ali

Nr. 378 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 200 x 2"

prezzi aziend |euro (centoventisei/52) cadanno 126,52
ali

Nr. 979 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 225 x 2"

prezzi aziend |euro (centoquarantanove/84) cadauno 149,84
tali :

Nr. 980 Fornitura trasporto & posa in opera presa a staffa universale PN 16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 250 x 2°

prezzi aziend |eure (centotrentaotto/11) cadauno 138,11
ali

Nr. 981 Fornitura trasporto & posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 63 x 1"

prezzi aziend {enre (quarantatre/78) cadauno 4378
ali

Nr. 982 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 75 x 1"

prezzi aziend euro (cinguantatre/2%) cadauno 53,29
ali

Nr. 983 Fornitura trasporto ¢ posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 90 x 1*

prezzi aziend |euro (cinquantadue/S1) cadauno 52,51
ali
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Nr. 984 Fornitura trasporto e posa in opera presa a stafta universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 100 x 1"

prezzi aziend {euro {(quarantaotto/73) cadauno 43,73
ali

Nr. 985 Fomitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sfercidale, con rivestimento epossidico 125 x 17
Iprez.zi aziend |euro {cinquantacingue/75) cadauno 55,75
ali

Nr. 986 Formitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 140 x 1"

prezzi aziend |euro (sessantasette/62) cadauno 67,62
alf

Nr. 987 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 160 x 1

prezzi aziend jeuro (sessantaquattro/24) cadauno 64,24
ali

Nr. 988 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 200 x 1"

prezzi aziend jeuro (sessantadue/28) cadauno 62,28
ali

Nr., 989 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 63 x 1" 172

prezzi aziend [enro (novantacingque/12) cadauno 05,12
ali

Nr. 990 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 75 x 1" 1/2

iprezzi aziend [enre (cento/20) cadauno 100,20
ali

Nr. 991 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 90 x 1" 1/2

prezzi aziend jeuro (novantaoito/11) cadauno 08,11
ali

Nr, 992 Fomitura trasporto e posa in opera presa & staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 110 x 1" 1/2

prezzi aziend [euro (novantasei/16} cadauno 98,16
ali

Ni, 993 Fomitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 125x 1" 1/2

prezzi aziend |euro (centodue/93) cadauno 102,93
ali

Nr, 994 Fornitura trasporto & posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 140 x 1" 1/2

prezzi aziend Jenro (centodiciassetie/66) cadauno 117,66
ali

Nr. 995 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 160 x 1° 1/2

prezzi aziend (euro {centosedici/74) cadauno 116,74
ali

Nr. 996 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 200 x 1" 1/2

iprezzi aziend |enro (centoventidue/22) cadauno 122,22
ali

Nr. 997 Fornitura trasporto ¢ posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 63 x 2"

prezzi aziend {euro (novantacingue/12) cadauno 95,12
ali

Nr, 998 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 75 x 2"

prezzi aziend |euro (cento/20) cadauno 100,20
ali

Nr. 999 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 90 x 2"

prezzi aziend jeuro (novantaotto/11) cadauno 98,11
ali

Nr. 1000 Formitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 110 x 2"

prezzi aziend [euro (novantasei/16) cadauno 96,16
ali

Nr. 1001 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 125 x 2"

prezzi aziend {euro (centodne/95) cadauno 102,95
ali

Nr. 1002 Fomnitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 140 x 2"

prezzi aziend cadauno 117,66
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ali
Nr. 1003 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 160 x 2"
prezzi aziend [enro (centosedici/74) cadauno 116,74
ali
Nr. 1004 Fomitura trasporto e posa in opera presa a staffa universale PN 10/16 in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico 200 x 2"
prezzi aziend {euro (centoventidue/22) cadauno 122,22
ali
Nr. 1005 Fomitura trasporto € posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 50 x 1"
prezzi aziend Jeuro (quarautauno/95) cadauno 41,95
ali
Nr, 1006 Fornitura trasporto € posa in opera cotlare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 65 x 1
prezzi aziend |enro (quarantasette/56) cadauno 47,56
ali
Nr. 1007 Formitura trasporio e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 65 x 17 1/2
prezzi aziend {euro (cinquantatre/16) cadauno 53,16
ali
Nr. 1008 Formnitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 80 x 1"
prezzi aziend jeuro (cinquanta/42) cadauno 50,42
ali
Nr. 1009 Fornitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale ¢ fascia in acciaio inox senza gomma 80 x 1" 1/2
prezzi aziend {euro (cinquantaguattro/19) cadauno 54,19
ali
Nr. 1010 Fomitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 80 x 2"
prezzi aziend jenre (sessantadue/93) cadauno 62,93
ali
Nr, 1011 Fornitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaic inox senza gomma 100 x 1"
prezzi aziend |exro (cinquantatre/16) cadauno 53,16
ali
Nr. 1012 Formitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 100 x 1" 172
prezzi aziend [enro {sessantauno/S0) cadauno 61,50
ali
Nr. 1013 Fomitura trasporto & posa in opeta collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in accizio inox senza gomma 100x 2"
prezzi aziend {euro (sessantagnaitro/37) cedauno 64,37
ali
Nr. 1014 Fornitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 125 x 1"
{prezzi aziend ieuro (cinguantasette/33) cadauno 57,33
ali
Nr. 1015 Fornitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sfercidale e fascia in aceialo inox senza gomma 125 x 17 1/2
prezzi aziend jeuro (sessantanno/50) cadaimo 61,50
ali
Nr. 1016 Fomnitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 125 x 2"
prezzi aziend {euro (sessantasette/10) cadauno 67,10
ali
Nr. 1017 Fornitura trasporto & posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale ¢ faseia in acciaio inox senza gomma 150 x 1°
prezzi aziend |eure (cinquantaotto/76) cadawno 58,76
ali
Nr. 1018 Fornitura trasporto ¢ posa in opera collare di presa astiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 150X 1" 12
prezzi aziend |euro (sessantadie/93) cadauno 62,93
ali
Nr. 1019 Fornitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 150 x 2"
prezzi aziend |euro (sessantanove/97) cadauno 69,97
ali
Nr. 1020 Fornitura trasporto e posa in opera coflare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 200 x 1"
prezzi aziend |enro (settantaquattro/14) cadauno 74,14
ali
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Nr. 1021 Fornitura trasporto € posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 200 x 1" 1/2

prezzi aziend |euro (settantaotio/31) cadauno 78,31
ali

Nr, 1022 Fomnitura trasporto € posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 200 x 2"

prezzi aziend |euro (oftantaotto/08) cadauno 88,08
ali

Nr. 1023 Fornitura trasporto e posa in opera collate di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in acciaio inox senza gomma 250 x 1"

prezzi aziend jeuro (ottantacingue/21) cadauno 85,21
ali

Nr. 1024 Fornitura trasporto e posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidate e fascia in acciaio inox senza gomma 250 x 1" 1/2

prezzi aziend jeuro (ottantacingue/21) cadauno 85,21
ali

Nr. 1025 Fornitura traspotto € posa in opera collare di presa artiglio in ghisa sferoidale e fascia in accinio inox senza gomma 250 x 2"

prezzi aziend |euro (ottantanove/51) cadauno 89,51
ali

Nr. 1026 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 50 x 1"

prezzi aziend jeuro (sessantadue/93) cadauno 62,93
ali

Nr. 1027 Fomnitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 50 x 1" 1/4

prezzi aziend jeuro (sessantadue/93) cadauno 62,93
ati

Nr. 1028 Fosnitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 63 x 1"

prezzi aziend [euro (sessaniaquaitre/37) cadauno 64,37
ali

Nr. 1029 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa 2 manicolto in ghisa sferoidale 63 x 1" 1/2

prezzi aziend |euro (sessantaquattro/37) cadauno 64,37
ali

Nr. 1030 Fornitura trasporto ¢ posa in opera presa a staffa a manicoito in ghisa sferoidale 63 x 2"

prezzi aziend jeuro (sessantaquattro/37) cadauno 64,37
ali

Nr. 1031 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 75 x 1"

prezzi aziend |euro (setfantauno/27) cadauno 71,27
ali

Nr. 1032 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 75 x 1" 1/2

prezzi aziend |euro (settantauno/27) cadauno 71,27
ali

Nr. 1033 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicetio in ghisa sferoidale 75 x 2"

prezzi aziend jeuro (settantaquattro/14) cadauno 74,14
ali

Nr. 1034 Fornitura traspotto e posa in opera presa a staffa a manicofto in ghisa sferoidale 90 x 1*
jprezzi aziend |enro (novantadue/25) cadauno 92,25
ali

Nr. 1035 Fornitura trasporte e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 90 x 1" 1/2

prezzi aziend |euro (novantatre/68) cadauno 93,68
ali

Nr. 1036 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 90 x 2"

prezzi aziend {eure (novantatre/68) cadauno 93,68
ali

Nr. 1037 Fornitura traspofto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 110 x 1°

prezzi aziend jeuro (centonove/86) cadauno 109,06
ali

Nr, 1038 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 110x 1" 12

prezzi aziend [eure (centoquattordicl/66) cadauno 114,66
ali

Nr. 1039 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 110 x 2"

prezzi aziend jenre (centoquattordici/66) cadaynp 114,66
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ali

Nr. 1040 Fomnitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferaidale 125 x 1"

prezzi aziend jeuro (centogquindici/96) cadauno 115,96
ali

Nr. 1041 Fornifura irasporto & posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 125 x 1" 12

prezzi aziend {euro (centoventi/26) cadauno 120,26
ali

Nr. 1042 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 125 x 2"

prezzi aziend {enre (centoventif26) | cadauno 120,26
ali

Nr. 1043 Fornitura trasporfo e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 140 x 1"

prezzi aziend {enro (centotrentaguattro/20) cadauno 134,204
ali

Nr. 1044 Fornitura trasporto ¢ posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 140 x 1" 122

prezzi aziend (enro (centotrentanove/81) cadauno 139,81
ali

Nr. 1045 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa a manicotio in ghisa sferoidale 140 x 2"

prezzi aziend [euro (centotrentanove/81) cadauno 139,81
ali -
Nr. 1046 Fornitura trasporto € posa in opera presa a siaffa a manicotto in ghisa sferoidale 160 x 1"

prezzi aziend [euro (centocinguantasei48) cadauno 156,48
ali

Nr. 1047 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotio in ghisa sfercidale 160 x I 122

prezzi aziend |euro (centosessantaseif26) cadauno 166,26
{ali

Nr. 1048 Formnitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotio in ghisa sferoidale 160 x 2"

prezzi aziend {euro {centosessantasei/26) cadauno 166,26
ali

Nr. 1049 Fornitura trasporto € posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 200 x 1"

prezzi aziend {euro (duecentoventiquattro/89) cadauno 224,89
ali

Nr. 1050 Fornitura trasporto & posa in opera presa a staffa a manicotio in ghisa sfercidale 200 x 1" 1/2

prezzi aziend jeuro (duecentotrentasei/09) cadauno 236,09
ali

Nr. 1051 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 200 x 2"

prezzi aziend ieuro (duecentotrentasei/09) cadauno 236,09
ali

Nr. 1052 Fornitura trasporto ¢ posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 250 x 1"

prezzi aziend jeuro (trecentosettantaotto/64) cadauno 378,64
ali

Nr. 1053 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa 2 manicotto in ghisa sferoidale 250 x 2"

prezzi aziend [euro (trecentootiantasei/98) cadauno 386,98
ali

Nr. 1054 Fornitura trasporio ¢ posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 110x2" 12

prezzi aziend [euro (centosette/49) cadauno 107,49
ali

Nr. 1055 Fomitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 110 x 3"

prezzi aziend [enro (centogquindici/70) cadauno 115,70
ali

Nr. 1056 Fornitura trasporto ¢ posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 125 x 2" 1/2

prezzi aziend teuro (centosessantadue/22) cadauno 162,22
ali

Nr. 1057 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicolto in ghisa sferoidale 125 x 3"

prezzi aziend jeuro (centosetiantacingue/25) cadauno 175,25
ali .
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Nr 1058 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 140 x 2" 112

prezzi aziend |euro (centosessantadue/22) cadauno 162,22
ali

Nr. 1059 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 140 x 3"

prezzi aziend |eure (centosettantacingue/25) cadauno 175,25
ali

Nr. 1060 Fomitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 160 x 2" 112

prezzi aziend |eura (centosessantaottof21) cadauno 16821
ali

Nr. 1061 Fomittra trasporto e posa in opera presa a staffa a manicoito in ghisa sferoidale 160 x 3"

prezzi aziend [eure (centoottantauno/11) cadauno 181,11
ali

Nr. 1062 Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicoito in ghisa sferoidale 200 x 2" 1/2

prezzi aziend {euro (duecentoquarantatre/0) cadauno 24300
ali

Nr. 1063 Fomitura trasporto € posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 200 x 3"

prezzi aziend {eure (duecentosessantauno/63) cadauno 261,63
ali

Nr. 1064 |Fornitura trasporto e posa in opera presa a staffa a manicotto in ghisa sferoidale 250 x 3"

prezzi aziend |euro (trecentotrentaotto/64) cadauno 338,64
ali

Nr. 1065 Fomnitura trasporto e posa in opera giunto dielettrico vemiciato per acqua pn 25 8"

prezzi aziend jeuro (millecentonovantadue/20) cadauno 17192204
ali

Nr. 1066 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 20

prezzi aziend jeuro (sei/38) cadauno 6,38
ali

Nr. 1067 Fornitura trasparto e posa in opera manicotto eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 25

prezzi aziend jeuro (sei/78) cadauno 6,78
ali

Nr. 1668 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 40

prezzi aziend jeuro (sette/17) cadauno 717
ati

Nr. 1069 Fomnitura trasporto ¢ posa in opera manicotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 50

prezzi aziend jeure (dieci/55) cadauno 10,55
ali

Nr. 1070 Fornitura trasporto e posa in opera manicotio elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 63

prezzi aziend |enro (undici/21) cadauno 11,21
ali

Nr. 1071 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 75

prezzi aziend {earoe (diciassette/85) cadauno 17,85
ali

Nr. 1072 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto elettrico a saldare in P¢ 100 pn 16 dn 90

prezzi aziend [eure (diciannove/02) cadauno 19,02
ali

Nr. 1073 Fomitura trasporto e posa in opera manicotio eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 110

prezzi aziend [euro (ventitre/71) cadauno 23,71
ali

Nr. 1074 Fornitura trasporto e posa in epera manicotto eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 125

prezzi aziend jeuro (trentatre/49) cadauno 33,49
ali

Nr. 1075 Fornitura trasporto e posa in opera manicotio elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 140
|prezzi aziend leuro (quarantauno/56) cadauno 41,56
ali

Nr. 1076 Fornitura trasporie e posa in opera manicotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 160

enro (quarantaguattro/30) cadauno 4430

COMMITTENTE: A.S.M.




pag. 61

unith

Nuim.Ord. - . - ay T . . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO di UNITARIO
misura
ali
Nr. 1077 Fomitura trasporto e posa in opera manicotio elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 180
prezzi aziend Jeuro (sessantadue/15) cadauno 62,15
ali 1
Nr. 1078 Fornitura trasporto € posa in opera manicotio elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 da 200
prezzi aziend |eura (settantauno/40) cadauno 71,40
ali
Nr. 1079 Fornitura trasporto e posa in opera manicotto elettrico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 225
prezzi aziend Jeuro (ottantasette/82) cadauno 87,82
ali
Nr. 1080 Fornitura trasporte e posa in opera manicotto eletirico a saldare in Pe 100 pn 16 dn 250
prezzi aziend {enro {(centocinquanta/49) cadauno 150,49
ali
Nr. 1081 Elemento 0,80x0.80x0.50 in cls per formazione pozzetto prefbbricato
prezzi aziend Jeure (settanta/00) ognune 70,00
ali
Nr. 1082 Fomitura trasporto e posa in opera di bigiunto antisfilamento Pn 16 & 63
prezzi eziend leuro (centodue/93) cadauno 102,93
ali
Nr. 1083 Fomitura trasporto e posa in opera di bigiunto antisfilamento Pn 16 0 75
prezzi aziend [euro (centotrentanove/42) cadauno 139,42
ali
Nr. 1084 Fornitura trasporto e posa in opera di bigiunto antisfilamento Pn 16 o 50
prezzi aziend {euro {centocinguantanno/14) cadauno 151,14
ali
Nr. 1085 Fornitura trasporto e posa in opera di bigiunto antisfilamento Pn 16 0 110
prezzi aziend |enre (eentonsvantauno/53) cadaune 191,53
ali .
Nr. 1086 Foznitura trasporto e posa in opera di bigiunto antisfilamento Pn 16 o 123
prezzi aziend [euro (duecentoventinno/50) cadauno 221,50
ali
Nr. 1087 Fornitura trasporio ¢ posa in opera di bigiunto antisfilamento Pn 16 o 140
prezzi aziend jeuro (duecentosessantaquatiro/50) cadauno 264,50
ali
Nr. 1088 Fornitura trasporio e posa in opera di bigiunto antisfilamento Pn 16 & 160
prezzi aziend jeuro (Quecentoottantanove/25) cadauno 28925
ali
Nr, 1089 Fomitura trasporto € posa in opera di bigiunto antisfilamento Pn 16 5 200
prezzi aziend jeuro (quatirocentoventitre/46) cadauno 423,46
ali
Nr. 1000 Fomitura trasporto e posa in opera di bigiunto antisfilamento Pn 16 0 250
prezzi aziend {euro (cinquecentoquarantacingue/84) cadauno 545,94
ali
Nr. 1091 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato antisfilamento Pn 16 o 63 Dn 50
prezzi aziend |enro (ottantaotto/60) cadauno 88,60
ali
Nr. 1092 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato antisfilamento Pn 16 0 75 Dn 65
prezzi aziend leura (centootto/14) cadauno 108,14
ali
Nr. 1093 Fomitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato antisfilamento Pn 16 & 90 Dn 80
prezzi aziend [euro (centodiciassette/27) cadauno 117,27
ali
Nr. 1094 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di giunto flangiato antisfilamento Pn 16 0 110 Dn 100
prezzi aziend (enro (centotrentaquattre/20) cadauno 134,20
ali
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Nr. 1095 Fornitura trasporic e posa in opera di giunto flangiato antisfilamento Pn 16 o 125 Dn 100

prezzi aziend [enro (centocinguantatre/75) cadatuno 153,75
ali

Nr, 1096 Fornitura trasporto € posa in opeta di giunto flangiato antisfilamento Pn 16 o 125 Dn 125

prezzi aziend |euro (centosettantatre/29) cadauno 173,29
ali

Nr. 1097 Fornitura trasporto € posa in opera di giunto flangiato entisfilamento Pn 16 o 140 Dn 125

prezzi aziend |enro (centonovantacingue/44) cadauno 195,44
ali

Nr. 1098 Fornitura trasporto € posa in opera di giunto flangiato antisfilamento Pn 16 & 160 Dn 150

prezzi aziend {euro (duecentodicinssette/59) cadauno 217,59
ali

Nr. 1099 Fomitura trasporto ¢ posa in opera di ginnto flangiato antisfilamento Pa 16 2 200 Dn 200

prezzi aziend {euro (trecentoundici/41) cadauno 311,41
ali

Nr. 1100 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato antisfilamento Pn 16 o 250 Dn 250

prezzi aziend |eure (quattracentosessanfasei/46) cadauno 466,46
ali

Nr. 1101 Fornitura {rasporto & posa in opera di bigiunto universale Pn 16 Dn 50

prezzi aziend |euro (cinquantaquattro/72) cadauno 54,72
ali

Nr. 1102 Fomnitura trasporto e posa in opera di bigiunto universale Pn 16 Dn 65

prezzi aziend {euro (cinquantasei/03) cadauna 56,03
ali

Nr. 1103 Fomitura trasporio € posa in opera di bigiunto universale Pn 16 Dn 80

prezzi aziend jeuro (sessantasette/75) cadauno 67,75
ali

Nr. 1104 Formitura trasporto e posa in opera di bigiunto universale Pn 16 Dn 100

prezzi aziend Jeuro (ottantaquatiro/69) cadauno 84,69
ali

Nr. 1105 Fomitura trasporto e posa in opera di bigiunto universale Pn 16 Dn 125

prezzi aziend jeuro (centouno/63) cadauno 101,63
ali

Nr. 1106 Fornitura trasposto e posa in opera di bigiunto universale Pn 16 Dn 150
iprezzi aziend [euro {eentoventitre/78) cadauno 123,78
ali

Nr. 1107 Fornitura trasporio e posa in opera di bigiunte universale Pn 16 Dn 175

prezzi aziend jenre (centosessantasei/78) cadauno 166,78
ali

Nr. 1108 Fornitura trasporto e posa in opera di bigiunto universale Pn 16 Da 200

prezzi aziend |euro (cenfosettantantta/50) cadauno 178,50
ali

Nr. 1109 Formitura trasporto e posa in opera di bigiunto universale Pn 16 Dn 225

prezzi aziend (euro {duecentosettantaquattra/92) cadauno 274,92
ali

Nr. 1110 Fornitura trasporio e posa in opera di bigiunto universale Pa 16 Dn 250

prezzi aziend jeurs (trecentodue/28) cadauno 302,28
ali

Nr. 1111 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto flangiate universale Pn 16 Dn 50

prezzi aziend [euro (cinquantanng/12) cadauno 51,12
ali

Nr. 1112 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato universale Pn 16 Dn 65

prezzi aziend [eure (cinquantasei/03) cadauno 56,03
ali

Nr, 1113 Fomitura trasporio e posa in opera di giunto flangiato universale Pn 16 Dn 80

prezzi aziend cadauno 69,06
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ali
Nr. 1114 Fomitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato universale Pn 16 Dn 100
prezzi aziend {euro (setfantasei/87) cadauno 76,87
ali
Nr. 1115 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato universale Pn 16 Dn 125
prezzi aziend {eura {centootto/14) cadauno 108,14
ali
Nr. 1116 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato universale Pn 16 Dn 150
prezzi aziend |euro (centoventicingue/08) cadauno 125,08
ali
[iNe. 1117 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato universale Pn 16 Dn 175
prezzi aziend |euro (centosettantn/69) catdauno 170,69
ali
)

Nr. 1118 Fornitura trasporto e posa in operz di giunto flangiato universale Pn 16 Dn 200
prezzi aziend jeuro (centosessantadue/87) cadauno 162,87
ali
Nr, 1119 Formnitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato universale Pn 16 Dn 250
prezzi aziend leuro (duecentoventinno/50) cadauno 221,50
ali
Nr. 1120 Fomitura trasporto e posa in opera di giunto flangiato universale Pn 16 Dn 250
piezzi aziend |euro (duecenteventiuno/50) cadauno 221,50
ali
Nr. 1121 Fornitura trasporto e posa in opera di multi/joint bigiunte antisfilamento & 50 ‘
prezzi aziend {euro (quattrocentoventiotto/67} cadauno 428,67
ali
Nr. 1122 Fornitura trasporto e posa in opera di multifjoint bigiunto antisfilamento o 65
prezzi aziend enro (cinquecentonovantacingue/45) cadauno 595,45
ali
Nr. 1123 Fornitura trasporto e posa in opera di multifjeint bigiunto antisfilamento o 80
prezzi aziend leuro (cinquecentocinquantanno/15) cadauno 551,15
ali
Nr. 1124 Fomitura trasporto e posa in opera di multifjoint bigivnto antisfilamento & 100
prezzi aziend |euro (seicentoquarantadue/35) cadauno 642,35
ali
Nr. 1125 Fornitura trasporto € posa in opera di multi/joint bigiunto antisfilamento o 125
prezzi aziend {euro (millecinquantasei/69) cadauno 1056,69
ali
Nr. 1126 Formitura trasporto e posa in opera di multifjoint biginnto antisfilamento & 150
prezzi aziend |eure (millecentoquattro/90) cadauno 1°104,903
ali
Nr. 1127 Fornitura trasporto e posa in opera di multifjoint bigiunto antisfilamento & 200
prezzi aziend {euro (milleseftecentotrenta/32) cadauno 1'730,32
ali
Nr., 1128 Fomitura trasporto e posa in opera di multi/joint bigiunto antisfitamento o 225
prezzi aziend |euro (duemilaotfantaset/02) cadauno 2086,02
iali
Nr. 1129 Fornitura trasporto e posa in opera di multifjoint bigiunto antisfilamento & 250
prezzi aziend |enro (duemilaottantasei/02) cadauna 2'086,02
ati
i\lr_ 1130 Fornitura trasporto e posa in opera di multifjoint flangiato antisfilamento Pn 10/16 Dn 50
prezzi aziend {euro (trecentosettzntauno/34) cadauno 371,34
ali
Nr. 1131 Fornitura trasporto e posa in opera di multifjoint flangiato antisfilamento Pn 10/16 Dn 65
prezzi aziend {euro (quattrocentosessantasette/76) cadauno 467,76
ali
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Nr. 1132 Fornitura trasposto e posa in opera di multi/joint flangiato antisfilamento Fn 10/16 Dn 80
prezzi aziend |eure (cinquecentoventiuno/18) cadauno 521,18
ali
Nr. 1133 Fornitura trasporto e posa in opera di multifjoint flangiato antisfilamento Pn 10/16 Dn 100
prezzi aziend |enre (seicentoventiquattro/11) cadauno 624,11
ali
Nr. 1134 Fornitura trasporto e posa in opera di multi/joint flangiate antisfilamento Pn 10/16 Dn 125
prezzi aziend |enre (novecentosettantaguattro/61) cadauno 974,61
ali
Nr. 1135 Fomitura trasporto € posa in opera di multi/joint flangiato antisfilamento Pn 10/16 Dn 150
prezzi aziend |euro (novecentfotredici/37) cadauno 913,37
ali
Nr. 1136 Fornitura trasporto e posa in opera di multi/joint flangiato antisfilamento Pn 10/16 Dn 200
prezzi aziend jeuro {milletrecentosettantasetie/22) cadauno 1'377,22
ali
Nr. 1137 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di multi/joint flangiato antisfilamento Pn 10/16 Dn 250
prezzi aziend {euro (millesettecentotrentasei/83) cadauno 1736,83
ali
Nr. 1138 Fomnitura trasporto e posa in opera di multifjoint boccole di riforzo Pn 16 2 50
prezzi aziend jeuro (sessantasei/45) cadauno 66,45
ali
Nr. 1139 Fornitura trasporto e posa in opera di multi/joint boccole di riforzo Pn 16 2 63
iptezzi aziend |euro (sessantanove/06) cadauno 69,06
ali
Nr. 1140 Fomitura trasporto € posa in opera di multifjoint boceole di riforzo Pn 16 & 75
iprezzi aziend |erro (setfantacingue/57) cadanno 75,57
ali
Nr. 1141 Fomitura trasporto e posa in opera di multi/joint boceole di riforzo Pn 16 @ 90
prezzi aziend |enro (ottanta/78) cadauno 80,78
ali
Nr. 1142 Fornitura trasporto e posa in opera di multifjoint boceole di riferzo Pn 16 @ 110
prezzi aziend jeuro (ottantasette/30) cadauno 87,304
ali
Nr. 1143 Fornitura trasporto e posa in opera di multi/joint boecole di riforzo Pn 16 & 125
prezzi aziend |eure (novaatauno/21) cadauno 81,21
ali
Nr. 1144 Fomnitura trasporto e posa in opera di multi/joint boccole di riforzo Pn 16 @ 140
prezzi aziend jeuro (novantasette/72) cadauno 97,72
ali
Nr. 1145 Fomitura trasporto e posa in opera di multi/joint boccole di riforzo Pn 16 2 160
prezzi aziend (euro (centoquaranta/72) cadauno 140,72
ali
Nr. 1146 Fomnitura trasporto e posa in opera di multi/joint boceole di riforzo Pn 16 o 180
prezzi aziend {enro {centocinguantacingue/03) cadauno 155,05
ali
Nr. 1147 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di multifjoint boceole di riforzo Pn 16 9 200
prezzi aziend |enro (centosessantadue/87) cadauno 162,87
alt
Nr. 1148 Fornitura frasporto e posa in opera di multifjoint boccole di riforzo Pn 16 0 225
prezzi aziend jeuro (centosettantacingne/90) cadauno 175,90
ali
Nr, 1149 Fornitura trasperio e posa in opera di multiffoint boccole di riforze Pn 16 o 250
prezzi aziend jeura (duecentoventicingque/d1) cadaung 22541
ali ’
Nr. 1150 Fornitura trasporto e posa in opera di compensatore dilatazione Pn 15 in gomma filettato 3/4"
prezzi aziend [euro (trentacingue/05) cadauno 35,05
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Nr. 1151 Fornitura trasporto e posa in opera di compensatore dilatazione Pn 16 in gomma filettato 1"
|prezzi aziend |euro (tfrentaset/35) cadauno 36,35
ali
Nr, 1152 Fornitura trasporio e posa in opera di compensatore dilatazione Pn 16 in gomma filettato 1" 1/4
prezzi aziend {enre (cinguanta/935) cadauno 50,95
ali
Nr. 1153 Fomnitura trasporto e posa in opera di compensatore dilatazione Pn 16 in gomma filettato 1" 1/2
prezzi aziend |euro (cinquantacingue/25) cadauno 55,25
talt
Nr. 1154 Fornitura trasporto e posa in opera di compensatore dilatazione Pn 16 in gomma filettato 2"
prezzi aziend [euro (sessantanove/84) cadauno 69,84
ali
Nr. 1155 Fornitura trasporio e posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 21 - 25)
prezzi aziend jeuro (undici/73) cadauno 1,73
eli
Nr. 1156 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante { range 26 - 30 )
prezzi aziend |enro (undici/73) cadauno 11,73
ali
Nr. 1157 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 29 - 31)
prezzi aziend jeuro (nndici73) cadauno 11,73
ali
Nr. 1158 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 32 -37)
prezzi aziend |euro {undici/73) cadauno 11,73
ali
Nr. 1159 Fornitura trasporto € posa in opera di collase di riparazione ad 1 tirante ( range 38 - 42)
prezzi aziend Jeuro (undicif73) cadauno 11,73
ali
Nr. 1160 Fornitura trasporto € posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 42 - 45 )
prezzi aziend {euro (tredici/03) cadanno 13,03
ali
Nr. 1161 Fornitura trasporlo e posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 48-51)
prezzi aziend {euro (tredicif03) cadauno 13,03
ali
Nr. 1162 Fomitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante { range 50 - 54)
prezzi aziend |earo (tredici/03) cadauno 13,03
tali
Nr. 1163 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 55 - 60 )
prezzi aziend {eure (quattordici/33) cadauno 14,33
ali
Nr. 1164 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 60 - 64)
prezzi aziend jeuro (tredici/03) cadauno 13,03
ali
Nr. 1165 Fomitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 69-73)
prezzi aziend jeure (guattordici/33) cadauno 14,33
ali
Nr, 1166 Fornitura trasporio ¢ posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 71 - 76)
prezzi aziend jeure (quattordici/33) cadauno 14,33
ali
Nr: 1167 Fornitura trasporto € posa in opera di collare di riparazione ad 1 tirante ( range 87 - 93 )
prezzi aziend |euro (sedici/84) | cadauno 16,94
ali
Nr, 1168 Fornitura trasporio € posa in opera di raccordi M a compressione in ghisa 1/2"
prezzi aziend ieuro (ventidue/67) cadauno 22,67
ali
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Nt. 1169 Fomnitura trasporto e posa in opera di raccordi M a compressione in ghisa 3/4"

prezzi aziend ;euro (venticinque/28) cadauno 25,28

ali

Nr. 1170 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi M a compressione in ghisa 1"

prezzi aziend ieuro (ventiotto/33) cadauno 28,53

ali

Nr. 1171 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi M a compressione in ghisa 1" 1/4

prezzi aziend {eura (quarantauno/30) cadauno 41,30

ali

Nr. 1172 Fomitura trasporto e posa in opera di raccordi M a compressione in ghisa 1" 1/2

prezzi aziend jeuro (cinquantaune/21) cadauno 5121

ali

Nr. 1173 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi M a compressione in ghisa 2"

prezzi aziend |euro (settantadie/18) cadauno 72,18

ali

Nr. 1174 Fomitura trasporto e posa in opera di raccordi M a compressione in ghisa 2" 1/2

prezzi aziend |euro (centotrentatre/29) cadauno 133,29

ali

Nr. 1175 Fomnitura trasporto e posa in opera di raccordi M a compressione in ghisa 3"

prezzi aziend jeuro (centoottantasei/38) cadauno 186,58

ali

Nr. 1176 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi M a compressione in ghisa 4"

prezzi aziend leuro {quatirocentotrentasei/88) cadauno 436,88

ali

Nr. 1177 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi F a compressione in ghisa 1/2"

prezzi aziend jeuro (veatidue/80) cadauno 22,80

ali

Nr, 1178 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di raccordi F a compressione in ghisa 3/4"

prezzi aziend {euro {venticinque/93) cadauno 2593

ali

Nr. 1179 Fornitura trasporto € posa in opera di raccordi F a compressione in ghisa 1"

iprezzi aziend |euro (ventinove/19) cadauno 29,19

ali

Nr. 1180 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi F a compressione in ghisa 1* 1/4

prezzi aziend jeure (quarantadue/48) cadauno 42,48

ali

Nr. 1181 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi F a compressione in ghisa 1" 1/2

prezzi aziend [euro (cinquantadue/6d) cadauno 52,64

ali

Nr, 1182 Fornitura trasporto e pesa in opera di raccordi F a compressione in ghisa 2"

prezzi aziend jeuro (cinquantaotto/63} cadauno 58,63

ali

Nr. 1183 Fomitura trasporto e posa in opera di raccordi F a compressione in ghisa 2" 1/2 :

prezzi aziend ieuro (centotrentacingue/77) cadauno 135,77

ali

Nr. 1184 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordi F a compressione in ghisa 3"

prezzi aziend [euro {centonovantacinque/70) cadauno 195,70

ali

Nr. 1185 Fomitura trasporto € posa in opera di raccordi F a compressione in ghisa 4"

prezzi aziend jeuro (quattrocentoquarantasette/69) cadauno 447,69

ali

Nr, 1186 Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto a compressione in ghisa 1/2"

prezzi aziend |euro (frentadue/44) cadauno 32,44

ali

Nr. 1187 Fomitura trasporio e posa in opera di manicotto a compressione in ghisa 3/4"

prezzi aziend jeuro (trentasette/66) cadauno | 37,66
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Nr. 1188 Fornitura trasporto & posa in opera di manicotto a compressione in ghisa 1"
prezzi aziend ;euro (quarantaquattro/43) cadauno 44,43
ali
Nr. 1189 Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto a compressione in ghisa 1" 1/4
prezzi aziend |euro (cinguantaotto/24) cadauno 58,24
ali
Nr. 1190 Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto a compressione in ghisa 17 1/2
prezzi aziend |exro (settantaseif74) cadauno 76,74
ali ;
Nr, 1151 Fornitura trasporio e posa in opera di manicotto a compressione in ghisa 2"
prezzi aziend leuro (centonove/84) cadauno 109,84
ali
Nr. 1192 Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto a compressione in ghisa 2" 1/2
prezzi aziend [eure (centosessantadue/35) cadauno 162,35
ali
Nr. 1193 Fornitura trasporto € posa in opera di manicotto a compressione in ghisa 3"
prezzi aziend |enro (duecentosessantacingue/80) cadauno 265,80
ali
Nr. 1194 Fomnitura trasporto e posa in opera di manicotto a compressione in ghisa 4"
prezzi aziend {euro {seicentocinquantagquattro/60) cadauno 654,60
ali
Nr. 1195 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 48 - 56 )
prezzi aziend jeuro (setéantacingue/S7) cadauno 75,57
ali i
Nr. 1196 Fornitura teasporto € posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 56 - 64)
prezzi aziend {enre (oftantadue/09) cadatno 82,09
ali
Nr. 1197 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 60 - 68 )
prezzi aziend ;euro (ottantaquatiro/69) cadauno 84,69
ali
Nr, 1198 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 68-78)
prezzi aziend |euro (novantauna/21) cadauno 91,21
ali
Nr. 1159 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 78 - 88)
prezzi aziend |euro (novantaseif42) cadauno 96,42
ali
Nr. 1200 Fomitura trasporto & posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 88-98)
prezzi aziend eure (centodue/93) cadauno 102,93
ali
Nr, 1201 Fonitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 98 - 108)
prezzi aziend [euro (centodieci/75) cadauno 110,75
ali
Nr. 1202 Fotnitura trasporio € posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm (range 108 - 118)
prezzi aziend jeuro (centoguindici®E) cadauno 115,96
ali
Nr, 1203 Fornitura trasporio ¢ posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm { range 114 - 126)
prezzi aziend {enro (centoventisei/d9) cadauno 126,39
ali
Nr, 1204 Fornitura teasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 126 - 138)
prezzi aziend |euro (centotrentacingque/51) cadauno 135,51
ali
Nr. 1205 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L, 200 mm ( range 138 - 150)
prezzi aziend |enro (centoquarantadue/02) cadauno 142,02
ali

COMMITTENTE: A.8.M,




pag. 68

unitd
Num.(rd N R ) \ PREZZO
ey SSCRIZIONE DELL
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d: UNITARIO
TNESUER
Nr. 1206 Fornitura trasporto € posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 150 - 162 )
Iprezzi aziend |euro (centocinguantauno/14) cadauno 151,14
ali
Nr. 1207 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 162 - 174 )
prezzi aziend |euro (centosessanta/26) cadauno 160,26
ali
Nr. 1208 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm {range 168 - 182)
|prezzi aziend {euro {centosessantaotto/08) cadauno 168,08
ali
Nr. 1209 Fomnitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 198 -210)
prezzi aziend jeuro (centoottantatre/72) cadaunto 183,72
ali
Nr. 1210 Fotnitura trasporio e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( mange 216 - 223 )
prezzi aziend |euro (centonovantadue/84) cadauno 192,84
ali
Nr. 1211 Fornitura trasporto e posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 222 - 234 )
prezzi aziend jeuro (duecentotre/26) cadauno 203,26
ali
Nr. 1212 Fornitura trasporio e posa in opera di collare di riparazione a 3 titanti in acciaio inox L. 200 mm ( range 234 - 245 )
prezzi aziend jeuro (duecentotredic/68) cadauno 213,68
ali
Nr, 1213 Fornitura trasporto e posa in opera di colldre di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 243 - 255)
|prezzi aziend {euro {(duecentoventiuno/S0) cadauno 221,50
ali
Nr. 1214 Formnitura trasporto € posa in opera di collare di riparazione a 3 tiranti in acciaio inox L. 200 mm ( range 260 - 272 )
prezzi aziend ieuro {duecentotrentaquattro/53) cadauno 234,53
ali
Nr. 1215 Fomitura trasporto e posa in opera di giunto di riparazione a 3 pezzi Dn 65 (range 65 - 82 )
prezzi aziend {earo (ottantasette/30) cadauno 87.30
ali
Nr. 1216 Fomittra trasporto ¢ posa in opera di giunto di riparazione a 3 pezzi Dn 80 ( range 87 - 106 )
iprezzi aziend |euro (centocinque/S4) cadauno 105,54
alt
Nr, 1217 Fornitura trasporto € posa in opera di giunto di riparazione a 3 pezzi Dn 100 ( range 108 - 126 )
prezzi aziend |euro (centoquarantadue/02) cadauno 142,02
ali
Nr. 1218 Fornitura trasporto e posa in opera di giunto di riparazione a 3 pezzi Dn 125 (range 135 - 160 )
prezzi aziend |euro (ceatorovantanove/35) cadauno 199,35
ali
Nr. 1219 Fomitura trasporio e posa in opera di giunto di riparazione a 3 pezzi Dn 150 ( range 159 - 184)
prezzi aziend jeuro (duecentoottantasette/95) cadauno 28795
ali
Nr. 1220 Fomitura trasporto e posa in opera di giunto di riparazione a 3 pezzi Din 200 ( range 210 - 240 )
prezzi aziend {euro {trecentoottanta/46) cadauno 380,46
ali
Nr. 1221 Fomnitura trasporto e posa in opera di giunte di riparazione a 3 pezzi Dn 250 ( range 250 - 288 )
prezzi aziend [euro (setfecento/99) cadauno 700,99
ali
Nr. 1222 Fomitura trasporto € posa in opera di raccordo M in ottone 20 x 1/2"
prezzi aziend |{euro (sei/38) cadaung 6,38
ali
Nr, 1223 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordo M in ottone 25 x 3/4"
prezzi aziend [euro (nove/38) cadanno 938
ali
Nr. 1224 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordo M in ottone 32 x 1"
prezzi aziend jeura (tredici/81) cadauno

13,81
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Nr. 1225 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di raccordo M in ottone 40 x 1" 1/4
prezzi aziend |euro (ventinno/89) cadauno 21,89
ali
Nr. 1226 Fomnitura trasporto & posa in opera di raccordo M in ottone 50 x 1" 172
prezzi aziend |eure (frentauno/66) cadauno 31,66
ali
Nr. 1227 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordo M in ottone 63 x 2"
prezzi aziend jenro (cinquanta/S5) cadaunc 50,55
ali
Nr. 1228 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordo M in ottone 75 x 2° 1/2
prezzi aziend |euro (novantadue/51) cadeuno 92,51
ali
Nr, 1229 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordo M in ottone 90 x 3"
prezzi aziend [euro {centoquarantaquattro/g9) cadauno 144,89
ali
Nr. 1230 Fomitura trasporto e posa in opera di raccerdo F in ottone 20 x 1/2"
prezzi aziend ieuro (sei/65) cadauno 6,65
ali
Nr, 1231 Fomitura trasporto e pesa in opera di raccordo F in ottone 25 x 3/4"
prezzi aziend {euro (nove/64) cadauno 9,64
ali
Nr. 1232 Fornitura trasporto e posa in opera di raccordo F in ottone 32 x 1"
prezzi aziend jeuro (tredici/81) cadauno 13,81
ali
Nr. 1233 Fornitura traspotto e posa in opera di raccorde F in ottone 40 x 1" 1/4
prezzi aziend [euro (ventidue/28) cadauno 2228
ali
NI. 1234 Fornitura trasporto € posa in opera di raccordo F in ottone 50 x 1" 172
piezzi aziend |enro (trentauno/66) cadauno 31,66
ali
Nr, 1235 Fomitura trasporto e posa in opera di raccordo F in ottone 63 x2*
prezzi aziend |euro (cinquania/55) cadauno 50,55
ali
Nr. 1236 Fomnitura trasporto e posa in opera di raccordo F in ottone 75 x 2" 1/2
prézzi aziend jeuro {novantadue/51) cadauno 92,51
ali
Nr. 1237 Fornitura trasporto € posa in opera di raccordo F in ottone 90 x 3"
prezzi aziend jenro (centocinguanta/62) cadauno 150,62
ali
Nr. 1238 Fornitura trasporto e posa in opera di Te femmina in ottone 20 x 1/2" x 20
prezzi aziend leuro (tredicif29) cadamo 13,29
ali
Nr. 1239 Fornitura trasporto e posa in opera di Te femmina in ottone 25 x 3/4" x 25
prezzi aziend {enre (diciannove/94) cadauno 19,94
ali
Nr, 1240 Fomitura trasporto e posa in opera di Te femmina in ottone 32 x 1" x 32
prézzi aziend teuro {ventinove/3Z) cadauno 29,32
ali
Nr. 1241 Fomitua trasporto e posa in opera di Te femmina in ottone 40 x 1" 1/4 x 40
prezzi aziend |euro (quarantatre/65) cadauno 43,65
fali
Nr. 1242 Fomitura trasporto € posa in opera di Te femmina in ottone 50 x 1" 1/2 X 50
prezzi aziend |euro (sessantanove/32) cadauno 69,32
ali
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Nr, 1243 Fomnitura trasporto e posa in opera di Te femmina in oftone 63 x 2" x 63
prezzi aziend [euro (centotre/71) cadauno 103,71
ali
Nr. 1244 Fomitura trasporto ¢ posa in opera di manicotto in ottone D 20
prezzi aziend [euro (undici/47) cadatuno 11,47
ali
Nr, 1245 Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto in ottone D 25
prezzi aziend |euro (diciassette/07) cadauno 17,07
ali
Nr. 1246 Fomitura trasporto e posa in opera di manicotto in ottone D 32
prezzi aziend |eure (venticinque/41) cadauno 25,41
ali
Nr. 1247 Fomitura trasporto ¢ posa in opera di manicotto in ottone D 40
prezzi aziend |eure (trentasei/48) cadauno 36,48
ali
Nr. 1248 Fornitura trasporto e posa in opera di manicoto in ottone D 50
prezzi aziend {euro (quarantaotte/34) cadauno 48,34
ali
Nr. 1249 Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto in ottone D 63
{lprezzi aziend |euro (ottantaune/04) cadauno 81,04
ali
Nr, 1250 Fomitura trasporio e posa in opera di gomito in ottone D 20
prezzi aziend |enro (dodici/25) cadauno 12,25
ali
Nr. 1251 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito in ottone D 25
prezzi aziend Jeure (diciotto/11) cadauno 18,11
ali
Nr, 1252 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito in ottone D 32
prezzi aziend jeuro (ventisette/62) cadauno 2762
ali
Nr. 1253 Fomitura trasporto e posa in opera di gomito in ottone D 40
prezzi aziend {euro (quarantaune/95) cadanno 41,95
ali
Nr, 1254 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di gomito in ottone D 50
prezzi aziend [euro (cinquantaotto/63) cadauno 58,63
ali
Nr. 1255 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito in ottone D 63
prezzi aziend [euro (centoguattro/37) cadauno 104,37
ali
Nr. 1256 Fomitura trasporio e posa in opera di T a 90° in ottone D 20
prezzi aziend jeuro (sedici/68} cadauno 16,68
ali
Nr. 1257 Fornitura trasporto e posa in opera di T a 90° in ottone D 25
prezzi aziend feuro (venticinque/93) cadauno 2593
ali
Nr. 1258 Fornitura trasporto e posa in opera di T a 90° in ottone I 32
prezzi aziend {euro (irentasei/87) cadaunc 36,87
ali
Nr. 1255 Fomitura trasporto ¢ posa in opera di T a 90° in ottone D 40
prezzi aziend {euro (cingquantacingne/I1) cadauno 55,11
ali
Nr. 1260 Fomitura trasporto e posa in opera di T a 90° in ottane D 50
prezzi aziend jeuro (settantasette/79) cadauno 77,79
ali
Nr. 1261 Fomitura trasporto e posa in opera di T @ 90° in ottone D 63
euro (centoquaranta/72) cadauno 140,72

COMMITTENTE: A.S.M.




pag. 71

Num.Ord.

unita

N e - - - . PREZZD
DE RIZIONE DELL 3 Ny
TARIFFA sC O ELUARTICOLO 'dl UNIFARIO
misura
ali
Nr. 1262 Fomitura trasporto e posa in opera di gomito F in ottone 20 x 1/2"
prezzi aziend |enro (nove/25) cadauno 9325
ali
Nr. 1263 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito F in ottone 25 x 3/4"
prezzi aziend {euro (dodici/90) cadauno 12,90
ali
Nr. 1264 Fornitura trasporto e posa in opera di gomite F in ottone 32 x 1"
prezzi aziend |euro (venti/07) cadauno 20,07
ali
Nr. 1265 Fornitura trasporto e posa itk opera di gomito F in ottone 40 x 1" 1/4
prezzi aziend {enre (trentauno/40) cadauno 31,40
ali
Nr. 1266 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito F in oftone 50 x 1" 172
prezzi aziend |euro (quarantasette/17) cadauno 47,17
ali
Nr. 1267 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito F in ottone 63 x 2"
prezzi aziend |eure (seitantanove/61) cadauno 79,61
ali
Nr. 1268 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di gomito M in ottone 20 x 1/2"
iprezzi aziend {euro (otto/08) cadauno 8,08
ali
Nr. 1269 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito M in ottone 25 x 3/4"
prezzi eziend jeuro (dodici/38) 1 cadauno 12,38
ali
Nr. 1270 Fornitura tragporto e posa in opera di gomito M in oftone 32 x 1"
prezzi aziend {euro (diciotto/89) cadauno 18,89
ali
Nr. 1271 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito M in ottone 40 x 1" 1/4
prezzi aziend {enro (ventinove/06) | cadauno 29,06
ali
Nr. 1272 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito M in ottone 50 x 1" 1/2
prezzi aziend {euro (quarantaquattro/30) cadauno 44,30
ali
Nr. 1273 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito M in oftone 63 x 2"
prezzi aziend |euro (scttantasette/S3) cadauno 77,53
ali
Nr. 1274 Fornitura trasporto e posa in opera di boceole di rinforzo in ottone D 20
Ipfezzi aziend {euro {uno/6%) cadauno 1,69
ali
Nr. 1275 Fornitura trasporto € posa in opera di boceole di rinforzo in ottone D 25
prezzi aziend jeuro (due/35) cadauno 2,35
ali
Nr. 1276 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di hoccole di rinforzo in ottone D 32
prezzi aziend jenre (tre/52) cadauno 3,52
ali
Nt 1277 Fomitura trasporto e posa in opera di boceole di rinforzo in ottone D 40
prezzi aziend {euro (cizgue/08) cadauno 5,08
ali
Nr, 1278 Fornitura trasporto e posa in opera di boceole di rinforzo in ottone D 50
prezzi aziend jeurn (sette/04) cadauno 7,04
ali
Nr. 1279 Fomitura trasporto ¢ posa in opera di boceole di rinforzo in ottone B 63
prezzi aziend [euro (diciannove/02) cadauno 19,02
ali
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Nr. 1280 Fornitura trasporto e posa in opera di boceole di rinforzo in ottone D 75

iprezzi aziend {euro (cinquanta/68) cadauno 50,68
ali

Nr. 1281 Fomitura trasporto e posa in opera di boccole di rinforzo in ottone D 9¢

prezzi aziend |enro (sessantaquattro/63) cadauno 64,63
ali

NI 1282 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito a 90° in ottone FF 3/8"

prezzi aziend {euro (quatira/04) cadauno 4,04
ali

Nr. 1283 Fomitura trasporto e posa in opera di gomito a 90° in ottone FF 1/2"

prezzi aziend jeuro (quatiro/65) cadauno 4,69
ali

Nr. 1284 Fomitura trasporto e posa in opera di gomito a 90° in ottone FF 3/4"

prezzi aziend {euro (sette/17) cadauno 7,17
ali

Nr. 1285 Fornitura trasporto € posa in opera di gomito a 90° in ottone FF 1"

!prezzi aziend (euro (undici/34) cadauno 11,34
ali

Nr. 1286 Fomitura trasporto e posa in opera di gomito a 90° in ottone FF 1" 1/4

prezzi aziend [exro (diciassette/85) cadauno 17,85
alt

Nr. 1287 Fornitura trasporto € posa in opera di gormito a 90 in oftone FF 1" 1/2

prezzi aziend {euro (ventitre/45) cadauno 2345
ali

Nr. 1288 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito a 0° in ottone FF 2"

prezzi aziend {eure (trentaotto/96) cadauno 38,96
ali

Nr, 1289 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di gomito a 90° in ottone FF 2" 1/2

prezzi aziend {euro (ottantaquattro/95) cadauno 84,95
ali

Nr. 1290 Foraitura trasporio e posa in opera di gomito a 90° in ottone FF 3"

prezzi aziend |enro (centoventinove/64) cadauno 129,64
ali

Nr. 1291 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito a 90 in ottone MF 3/8"

prezzi aziend [euro (tre/65) cadauno 3,65
ali

Ne. 1292 Fomnitura frasporto e posa in opera di gomito a 90° in ottone MF 1/2"

prezzi aziend (eure (cinque/G8) cadauno 5,08
ali

Nr. 1293 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito a 90° in otione MF 3/4”

prezzi aziend |euro (setie/69) cadauno 769
ali

Nr. 1294 Fomitura trasporto e posa in opera di gomito a 90° in ottone MF 1"

prezzi aziend jeuro (dodici/51) cadauno 12,51
ali

N, 1295 Fornitura trasporto e pesa in opera di gomito a 90° in ottone MF 1" 1/4

prezzi aziend {eure (diciassette/72) cadauno 17,72
|ali

Nr. 1296 Fomitura trasporto e posa in E)pera di gomito a 90 in ottone MF 1" 12

prezzi aziend |enro (ventitre/84) cadauno 23,84
ali

Nr. 1297 Fornitura trasporto e posa in opera di gomito a 90° in ottone MF 2"

prezzi eziend |euro (quarantatre/52) cadauno 43,52
ali

Nr. 1298 Fomitura trasporto e posa in opera di gomito a 90° in ottone MF 27 1/2

prezzi aziend ;eure (ottantaotto/47) cadauno 88,47
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ali

Nr. 1299 Fomitura trasporto e posa in opera di gomito a 90° in ottone MF 3"

prezzi aziend [eurg (centoventi/13) cadauno 120,13
ali

Nr, 1300 Fomitura trasporto e posa in opera di Te in ottone F 3/8"

prezzi aziend jeure (quattro/30) cadauno 4,301
ali

Nt 1301 Fornitura trasporto e posa in opera di Te in ottone F 12"

prezzi aziend Jeuro (cinque/34) cadauno 5,34
ali

Nr. 1302 Fornitura trasporto e posa in opera di Te in ottone F 3/4"

prezzi aziend [euro (dieci/68) cadaunc 10,68
ali

Nr. 1303 Fomnitura trasporto e posa in opera di Te in ottone F 1"

prezzi aziend (euro (quatterdici/8S) cadauno 14,85
ali

Nr. 1304 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di Te in ottone F 1* 1/4

prezzi aziend {euro (ventidue/15) cadauno 22,15
ali

Nr. 1305 Fornitura trasporto e posa in opera di Te in ottone F 1" 1/2

prezzi aziend |euro (ventiotto/66) cadauno 28,66
ali

Nr. 1306 Fornitura trasporto e posa in opera di Te in otione F 2"

prezzi aziend |euro {cinquanta/42) cadauno 50,42
ali

Nr. 1307 Fornitura trasporto € posa in opera di Te in ottone F 2" 1/2

prezzi aziend |euro (centootto/93) cadauno 108,93
ali

Nr. 1308 Fomitura trasporto ¢ posa in opera di Te in ottone F 3"

prezzi aziend |enre (centosettantadue/25) cadauno 172,25
ali

Nr. 1309 Fomnitura trasporto e posa in opera di manicotto in ottone FF 3/8"

prezzi aziend |enro (due/61) cadauno 261
ali

Nr. 1310 Fomitura trasporto e posa in opera di manicotto in oitone FF 1/2"

prezzi aziend [euro {tre/39) cadauno 3,39
ali

Nr, 1311 Fornitura trasporto € posa in opera di manicofto in ottone FF 3/4"

prezzi aziend ieuro (cinque/34) cadauno 5,34
ali

Nr, 1312 Fomnitura trasporto e posa in opera di manicotto in ottone FF 1"

prezzi aziend jeuro (otto/21) cadauno 821
ali

Nr, 1313 Fomitura {rasporto e posa in opera di manicotto in ottone FF 1" 1/4

prezzi aziend |enro (undici/34) cadauno 11,34
fali

Nr. 1314 Fornitura trasporto e posa in opera di manicotto in ottone FF 1" 1/2

prezzi aziend |enre (sedici/16) cadauno 16,16
ali

Nf. 1315 Fomitura trasporto e posa in opera di manicotto in ottone FF 2"

prezzi aziend {euro {ventinove/97) cadauno 29,97
ali

Nr. 1316 Fomitura trasporto e posa in opera di manicotto in ottore FF 2" 1/2

prezzi aziend jeurn (quarantasei/52) cadauno 46,52
ali
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Nr. 1317 Fomitura trasporto e posa in opera di manicotto in ottone FF 3"

prezzi aziend |euro (sessanta/33) cadauno 60,33
ali

Nr. 1318 Fomitura trasporto € posa in opera di prolunga MF in ottone 3/8" x 30

prezzi aziend |euro (quattro/17) cadauno 4,17
ali

Nr. 1319 Fornitura trasporto e posa in opera di prolunga MF in ottone 3/8" x 50

prezzi aziend {euro (cinque/73) cadauno 573
ali

Nr. 1320 Fornitura trasporto e posa in opera di prolunga MF in ottonel/2" x 50

prezzi aziend ;eura (sette/95) cadauno 7,95
ali

Nr. 1321 Fomnitura trasporto e posa in opera di prolunga MF in ottone 1/2" x 100
|prezzi aziend ieuro (quattordici/85) cadauno 14,85
ali

Nr. 1322 Fomitura trasporto ¢ posa in opera di prolunga MF in ottone 3/4" x 50
Iprezzi aziend {euro (dieci/03) cadauno 10,03
ali

Nr. 1323 Fomitura traspoito e posa in opera di prolunga MF in ottone 3/4" x 100

prezzi aziend |enro (diciannove/15) cadauno 19,15
ali

Nr. 1324 Fomnitura trasporto e posa in opera di Nipplo MM in ottone 3/8"

prezzi aziend |enro (uno/95) cadauno 1,95
ali

Nr. 1325 Fomitura trasporto e posa in opera di Nipple MM in ottonel/2"

iprezzi aziend |exro (due/74) cadauno 2,74
ali

Nr. 1326 Fornitura trasporio e posa in opera di Nipplo MM in ottone 3/4"

prezzi aziend jenro (ire/65) cadauno 3,65
ali

Nr. 1327 Fornitura trasporto € posa in apera di Nipplo MM in ottone 1"

prezzi aziend |euro (cinque/73) cadauno 573
ali

Nr. 1328 Fomitura trasporio e posa in opera di Nipplo MM in ottene 1" 1/4

prezzi aziend {enro (otto/73) cadauno 8,73
ali

Nr. 1329 Fornitura trasporto e posa in opera di Nipplo MM in ottone 1" 1/2

prezzi aziend {euro (undici/73) cadauno 11,73
ali

Nr. 1330 Fomitura trasporto e posa in opera di Nipplo MM in ottone 2"

prezzi aziend |euro (diciotto/11) cadauno 18,11
alt

Nr, 1331 Fornitura trasporto € posa in opera di Nipplo MM in ottone 2" 1/2

prezzi aziend |euro (quaranta/78) cadauno 40,78
ali

Nr, 1332 Fornitura trasporto e posa in opera di Nipplo MM in ottone 3"

prezzi aziend {euro (sessantacue/80) cadauno 62,80
ali

N, 1333 Fomitura trasporto ¢ posa in opera di riduzione MF in ottone 1/2" x 1/4"

prezzi aziend (enro {due/22) cadauno 222
ali

Nr, 1334 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 172" x 3/8"

prezzi aziend |eure (uno/56) cadauno 1,56
ali

Nr. 1335 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 3/4" x 3/8"

prezzi aziend [euro (tre/13) cadauno 3,13
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ali
Nr. 1336 Fornitura trasporto e posa in opera di nduzione MF in oftone 3/4" x 1/2°
prezzi aziend jenro (due/61) cadauno 2,61
ali
Nr, 1337 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 1" x 1/2*
prezzi aziend |enro (quatiro/95) cadauno 495
ali
Nr, 1338 Fomitura trasporto € posa in opera di riduzione MF in ottone 1" x 3/4"
prezzi aziend [euro (quatire/17) cadauno 4,17
ali
Nr. 1339 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 1* 1/4 x 1/2"
prezzi aziend jeure (dieci/94) cadauno 10,94
alt
Nr, 1340 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 1" 1/4 x 3/4"
prezzi aziend Jenro (sette/95) cadauno 7,95
ali
Nr. 1341 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 1" 1/4 x 1"
prezzi aziend |euro (cingue/99) cadaymo 5,99
ali
Nr. 1342 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in oftone 17 1/2 x 3/4"
prezzi aziend |euro (tredici/16) catlauno 13,16
ali
Nr. 1343 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 1" 1/2 x 1"
prezzi aziend |euro {nove/90) cadauno 9,90
ali,
Nr. 1344 Fornitura trasporto € posa in opera di riduzione MF in ottone 1" 1/2x 1" 1/4
prezzi aziend jeuro (sei/65) cadauno 6,65
ali

|

: Nr. 1345 Fomitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 2" x 1" P

| prezzi aziend |enro (diciannove/%4) cadauno 19,94
ali
Nr. 1346 Fornitura trasporto € posa in opera di riduzione MF in ottone 2" x 1" 1/2
prezzi aziend jeura (quindici/51) cadanno 15,51
ali
Nr, 1347 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 2" 1/2 x 2"
prezzi aziend |euro (ventisetie/36) cadauno 27,36
ali
Nr. 1348 Fomnitura trasporto e posa in opera di riduzione MF in ottone 3" x 2"
prezzi aziend [enro {cinguantacinque/64) cadauno 55,64
ali
Nr. 1349 Fornitura trasporio e posa in opera di riduzione MF in ottone 3" x 2" 1/2
prezzi aziend ieura (trentasetie/00) cadauno 37,00
ali
Nr. 1350 Fomnitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in ottone 1/2" x 1/4"
prezzi aziend Jeuro (due/22) cadauno 222
ali
Nr. 1351 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in ottone 1/2" x 3/8"
prezzi aziend {euro (due/22) cadauno 2,22
ali
Nr 1352 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in ottone 3/4" x 1/2"
prezzi aziend jeure (tre/39) cadauno 339
ali,
Nr. 1353 Fomitura frasporto e posa in opera di riduzione MM in ottone 1" x 1/2"
prezzi aziend [enro (quatiro/95) cadauno 495
ali
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Nr, 1354 Formitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in oftone 1" x 3/4"

prezzi aziend |eure (quattro/95) cadauno 4,95
ali

Nr. 1355 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in ottone 1" 1/4 x 3/4"

prezzi aziend |euro (sette/69) cadauno 7,69
ali

Nr. 1356 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in ottone 1" 1/4 x 1"

prezzi aziend [euro (sette/95) cadauno 7.95
ali

Nr. 1357 Formitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in ottone 1" 12 x 1"

prezzi aziend jeuro {dieci®4) cadauno 10,94
alf

Nr. 1358 Formitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in ottone 1" 12 x 17 1/4
Iprezzi aziend |euro (dieci/94) cadauno 13,94
ali

Nr. 1359 Fosnitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in ottone 2" x 1" 1/4

intezzi aziend jenre (quindici/77) cadauno 15,77
ali

Nr. 1360 Fornitura trasporto € posa in opera di riduzione MM in ottone 2" x 1" 1/2

prezzi aziend |euro (sedici/42) cadauno 16,42
ali

Nr. 1361 Fornitura trasporto e posa in opera di riduzione MM in otfone 2" 1/2 x 2"

prezzi aziend {euro (trentatre/23) cadauno 33,23
ali

Nr. 1362 Fornitura trasporto € posa in opera di riduzione MM in ottone 3" x 2"

prezzi aziend [euro (quarantasette/35) cadauno 47,95
ali

Nr. 1363 Fornitura trasporto € posa in opera di riduzione MM in ottone 3" x 2" 1/2

prezzi aziend |euro (quarantaguatiro/43) cadauno 44,43
ali

Nr. 1364 Fornitura trasporto e posa in opera di tappo M in ottone 1/2"

prezzi aziend jeuro {uno/§2) cadauno 1,82
ali

Nr. 1365 Fornitura trasporto e posa in opera di tappo M in ottone 3/4"

prezzi aziend (enro (due/87) cadaimo 2,87
ali

Nr. 1366 Fornitura trasporto e posa in opera di tappo M in ottone 1"

prezzi aziend {euro (quattro/d3) cadauno 4,43
ali

Nr, 1367 Fotnitura trasporto e posa in opera di tappo M in ottone 1" 1/4

prezzi aziend jeuro (sei/78) cadauno 6,78
ali

Nr. 1368 Fornitura trasporio ¢ posa in opera di tappo M in ottone i* 1/2

prezzi aziend jeure (nove/77) cadauno 9,77
ali

Nr. 1369 Fornitura trasporto e posa in opera di tappo M in ottone 2"

prezzi aziend fenro (sedici/42) cadauno 1642
ali

Nr. 1370 Fornitura trasporto e posa in opera di tappo M in ottone 2" 172

prezzi azicnd |eure (frentacingue/05) cadauno 35,05
ali

Nr, 1371 Fomitura trasporio e posa in opera di tappo M in ottone 3"

prezzi aziend jeuro (quarantasette/30) cadauno 47,30
ali .

Nr, 1372 Fornitura trasporto e posa in opera di croce in ottone 1/2"

euro (otto/21) cadauno 8,21
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Nr. 1390
SIC24 01.01
.07.001

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito ubano anche con uso di radar di superficie per
individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
questo, dall'orlo medio del cavo, esepuito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,

compreso ¢ compensate nel prezzo lonere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o eavi,

Num.Ord. - N U Ty T PREZZC
DESCRIZIONE DELLARTICOLO i
TARIFFA g UNITARIO
misura
ali
Nr. 1373 Fomitura trasporto € posa in opera di croce in oitone 3/4"
prezzi aziend Jeuro (undici99) cadauno 11,99
ali
Nr. 1374 Fornitura trasporto € posa in opera di croce in ottone 1"
prezzi aziend |euro (diciotto/89) cadauno 18,89
ali
Nr. 1375 Fomttura trasporto € posa in opera di croce in ottone 1" 1/4
prezzi aziend [euro (ventiotto/66) cadauno 28,65
ali
Nr. 1376 Fornitura trasporto € posa in opera di croce in ottone 1" 1/2
prezzi aziend jeuro (frentaotto/18) ! cadauno 38,18
ali
Nr. 1377 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di croce in ottone 2"
prezzi aziend {euro (Sessantasei/97) cadauno 66,97
ali
Nr, 1378 Fornitura trasporto € posa in opera di bocchettone FF in ottone 172"
prezzi aziend jeuro (undici/73) cadauno 11,73
ali -
Nr. 1379 Fomitura trasporto e posa in opera di bocchettone FF in ottone 3/4"
prezzi aziend jeurs (diciassette/46) cadauno 17,46
ali
Nr. 1380 Fornitura trasporto € posa in opera di bocchettone FF in ottone 1"
prezzi aziend jeuro (ventidue/41) cadauno 2241
ali
Nr. 1381 Fomitura trasporto e posa in opera di bocchetione FF in oftone 1° 1/4
prezzi aziend |euro (trentacinque/31) cadanno 3531
ali -
Nr. 1382 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di bocchettone FF in ottone 1" 1/2 :
piezzi aziend {euro (quarantacingue/86) cadauno 45,86
ali
Nr. 1383 Fornitura trasporto e posa in opera di bocchettone FF in ottone 2"
prezzi aziend {euro (settantadne/S7) cadauno 72,57
ali
Nr. 1384 Fomnitura trasporto e posa in opera di bocchettone MF in oftone £/2"
prezzi aziend |euro {undici/73) cadauno 11,73
ati
Nr. 1385 Fomitura trasporto € posa in opera di boccheitone MF in ottone 3/4"
prezzi aziend seuro (diciassette/33) cadauno 17,33
ali
Nr. 1386 Fomitura trasporto e posa in opera di bocchettone MF in ottone 1*
prezzi aziend Jeuro (venticingue/93) cadauno 25,93
ali
Nr. 1387 Fornituira trasporto € posa in opera di bocchettone MF in ottone 1" 1/4
prezzi aziend {euro (trentasetie/52) cadauno 37,52
ali
Nr. 1388 Fomnitura trasporto e posa in opera di bocchettone MF in oftone 1" 1/2
prezzi aziend |enro (cinquanta/82) cadauno 50,82
ali
Nr, 1389 Fornitura trasporio e posa in opera di bocchettone MF in ottone 2"
prezzi aziend jeuro (settantacingue/18) cadauno 75,18
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escluse le armature di qualsiasi fipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle

materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo esegnito con qualsiasi mezzo,

compreso Fenere per il prelievo dei campioni (da effettearsi in contraddittorio tra la D.L. e [Tmpresa), il confezionamento dei

cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitelo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro

onere per dare lopera completa a perfetta regola dlarte, Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzion! particolari  da

computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte delllmpresa e certificati dalla

D.L. nonche gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.5.A. in lereni costituiti da [imi, argille, sabbie, ghiaie,

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume nen superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche

debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resislenza con superfici di discontinuith poste a distanza media [una

dall'alira fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 KW

enre (dodici/12) m? 12,12
Nr. 1391 idem c.5. ...C.8.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da olire 4 N/mm? e fino a 10 N/mm? ed in rocce lapidee
SIC24_01.01 |fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuitd poste a distanza media 'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
.07.002 attaceabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamenio per le racce

lapidee integre sara determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300

m’ di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta saré riscontrata variazione delle classi di resistenza

euro (ventifre/32) m’ 2332
Nr. 1392 idem c.s. ...C.8.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 Nfmm? e fino a 20 N/fmm? ed in rocce
SIC24_01.01 |lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con supertfici di discontinuitd poste a distanza media I'una dall'altra superiore 2 30 cm & fino 2
.07.003 50 cm, attaceabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW, La resistenza allo schiacciamento per

le rocce lapidee integre sard deferminata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da  10x10x10 cm) fino ai

primi 300 m' di materiale e sara rideterminato con le stesse modzalitd ogni qualvolta sark riscontrata variazione delle classi di

resistenza

euro (trentatre/60) mw’ 33,604
Nr. 1393 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di marielletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre
SIC24_01.01 ldi qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da marteilone ¢ da mina, fino
.09.001 ad una profonditda di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non

superjore a 0,50 m? cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso I'innalzamento delle materie a bordo

scava, incluso lo scamiolamento; compreso altrest I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio trala DL e

I"impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.5.A. all'esterno di edifici

euro (centoquaranta/30) m? 140,30
Nr. 1394 idem c.s. ...dal C.8.A, all'interno di edifici
SIC24_01.01 ieuro {centosessantaotto/38) m* 168,38
.09.002
Nr. 1395 Sovrepprezzo percentuale allo scavo descritto alle voci 1.1.9.1 e 1.1.9.2 - per ogni metro di maggiore profondita (Percentuale def
SIC24_01.0235,00% )
01 euro (zero/00) 0,00
Nr, 1396 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profonditd maggiore di 2,00 m dal piano di
S1C24_01.02 {sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, ¢ per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondita. - per ogni m*
.02 10% det relativo prezzo (Percentuate del 10,00% }

euro (zers/00) 0,004
Nr. 1387 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedentiartt. 1.1.7e [.1.8, per il sollevamento delle materie
§1C24_01.02 |accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del
03 cantiere. - per ogni m* di scavo

euro (sei/37) m’ 6,37
Nr. 1398 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
SIC24_01.02 jaccatestati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
04 movimenti dei materiali per quanto sopta, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m® di materiale costipato

earo {quatiro/97) m* 4,97
Nr. 1399 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica
SIC24_01.02 |del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
05.001 dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica,

da compensarsi a parte.

- Per ogni m* di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di

cui alle voci; 1.1.1.-1.1.2—- [.1.3-1.1.5-1.1.8 - 1.34 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

euro (zera/66) m® x km 0,66
Nr. 1400 ideme.s. .allevoci: 1.1.4-1.1.6 -1.1.7-1.34-14.1.1 -14.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
SIC24 01.02 jeurs (zero/79) m* X km 0,79,
.05.002
Nr. 1401 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai
SIC24_01.03 {mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con Pausilio di martello demolitore,
01 escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche
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NI, 1462
SIC24_01.03
06

Nr. 1403
SIC24_01.04
01,001

Nr. 1404
SIC24_01.04
01,002

Nt. 1405
SIC24_01.04
02001

Nr. 1466
SIC24_01.04
.02.002

Nr, 1407
SIC24_01,04
03

Nr. 1408
SI1C24_01.04
.04

Nr. 1409
SIC24 01.04
05

superiori & 5 km, comprese, inolire, 'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, fiparazioni di danni arrecati a terzi, interuzione e ripristino di condutture
pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sara fatta computando le superfici dei vari piani, ¢ moltiplicando
dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per I'nltimo piano demeolilo sara preso come limite superiore di altezza it
piano di calpestio del solaio di copertura, o dellimposta del piano di gronda del tetto; per il piano pit basso si fara riferimento alla
quota inferiore di demelizione, intesa fino all'estradosso della fondazione), L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumita degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed
esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con ghi oneri della sicurezza. Escluso I'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte, - per ogai m® vuoio per pieno

enro (diciassette/54)

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole
attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la specie,
compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in maratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura
quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione,
inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietm o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai,
sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale,
movimentazione nelfarea di cantiere.e deposito temporaneo in area fdonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti
per non danneggiare nel periodo transitorio Ie reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti
idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere ¢ forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.). colonne
di scarico, pluviali, al fine di non interompere i relativi servizi agli abitanti del quarticre, compreso l'esecuzione degli allacci
provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dellesecuzione della demolizicne e
dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi
€ quanto altro), in considerazione dellz esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresi il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del
materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in Iuoge indicato dalla Direzione
Lavori o dallAmministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione
delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e 1a realizzazione dei percorsi pedonalie
dei passaggi necessari per consentire I'accesso alle abitazioni da parte def residenti, incluso montaggio ¢ smontaggio a fine lavoro per
tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sotioservizi e deglt allacei idrici e fognari esistenti dannepggiati a seguito delle
demolizioni, compreso Fonere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere & magistero per eseguire il lavoro 2
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla esclusa,

|euro (trentaotto/10)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida
lintera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, lonere della spazzolatura del lavaggio
della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materfali predetti. in ambito urbano - per ogni m® e per i
primi 3 cm di spessore o frazione di essi

eura (cingue/95)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida
Vintera superficie scarificata, incluso Fonere della messa in cumuli dei materiali di risulta, Fonere della spazzolatura del lavaggio
della superficcie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti, in ambito extraurbano - per ogni m® e
per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi

enro (gnattre/67)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere-uniforme e ruvida
lintera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso lonere della messa in cumuli dei materiali di risulta, lonere
della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in
ambito urbana - per ogni m? e per ogni cm o frazione di esso in pit1 oltre i primi 3 cm

euro (uno/68)

idem c.s. ...in ambito extraurbano - per ogni m® & per ogni cm o frazione di esso in pit olire i primi 3 cm
euro (uno/3%9)

Irruvidimento di superficie siradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in
cumuli e del carico del materiale di risulte, Tonere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il
trasporto & discarica del materiale di risulta. - per ogni m? e per uno spessore medio di 26 mm

euro (tre/71)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminose di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,
eseguito con idones macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione ciscostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso
ogni onere ¢ magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- per ogni m.di taglio effettuato

euro (ire/28)

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminose, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico
posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meceanici {bobcat, martello
demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia
a vista o intermati quali reti eletiriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma
(in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere,
compresa lesecuzione degli allecci provvisori di qualsisin sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza
dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non wtilizzare (pozzetti, chiusini,

griglie, tubazioni, cavi € quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compteso il tiro in alto, il carico sul mezzo

mz

17,54

38,10

595

4,67

1,68

1,39

3n

3,98
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Fondazione stradale eseguita con miste granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore 2 40 mm,

uniti .y
Num.Ord. e o e Ty T T - . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLQ _d: UNITARIO
tnistirit

di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposite nelfambito del cantiere in luogo indicato

dalla Direzione Lavori o dall Amministrazione, esclust gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri

per la formazione delle recinzioni patticolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei

percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e

smontaggio a fine [avoro per tuita la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti

danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfeita regola d'arte, tutto incluso

e nulla escluso.

euro {(uno/32) m? X cm 1,32
Nr. 1410 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 30} con
SIC24_01.07 {idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano, Nel prezzo oltre lo scavo & comprese
.01.001 I'onere per la redazione e consegna, in copia cartacea ¢ digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo)

posata. in terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di

marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti frovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scave, o in presenza

di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm?

euro {cingue/00) m 5,004
Nr. 1411 Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperio di ridotte dimensioni {¢m 5 per em 30) con
SIC24_01.07 [idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo & compreso
01.002 PPonere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano altimetrico della condotta (o cavo)

posata, in corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/

m® e 40 N/mm?

eunro (sei/52) m 6,52
Nr, 1412 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
SIC24_03.01 |laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altre
.01.001 onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola darte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10

euro (centoottantasei/72) m’ 186,72
Nr. 1413 idem ¢.s. ...con C 12/15
SIC24_03.01 {euro (centonovantauno/93) m’ 191,93
.01.002
Nr. 1414 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B4350 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
8IC24_03,02 {lavori in cemento armato, dato in opera compreso Fonere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo *
01,601 sfrido ¢ tutto quanio altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 1"onere per la formazione dei provini ed

il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate

euro (due/21) kg 2,91
Nr. 1415 idem ¢.s, ...calcestruzzo armato escluse quelle infelaiate
SIC24_03.02 ieuro (due/71) kg 2,71
.01.002
Nr. 14156 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese e
S1C24_03.02 |armature di sostegno e di confroventatura, compreso altresi ogni onere per la chiodatura, il disarmo, [a pulitura, l'accatastamento del
.02 materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati,

euro (cinquantadue/44) m? 5244
Nr. 1417 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate i cemento
SIC24_03.02 [armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monotitica d’aceiaio rinforzati, di idonco spessore,
03 compresi pianiane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altres ogni altro onere &

magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfeita regola d'arte, misurate per

la superficte dei casseri a contatto dei conglomerati,

euro (quarantaguattro/58) m? 44,58
Nr, 1418 Fomitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A controllato in
SIC24_03.02 stabilimento, con diametro non superiore 2 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il
.04 posizienamento in opera, ghi eventuali tagli a misura, Jegature di filo di ferro, i distanziatori, gli siridi, eventuali sovrapposizioni anche

se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso "onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali previste dalle norme vigenti in materia,

earo (ire/47) kg 347
Nr. 1419 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
SIC24_06.01 |magisteri occorrenti per portarlo allumiditd ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densiti AASHO
.01.001 modificata, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavore completo ed eseguito a perfetta regola d'arte, Misurato a spessore

finito depo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

euro (trenta/58) m' 30,98
Nr. 1420 idem c.s. ...in ambito urbano
SIC24_06.01 {euro (quarantanno/16) m? 41,16
01002
Nr, 1421
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SIC24_06.01
.02.001

Nr. 1422
51C24_06.01
02,002

Nr. 1423
SIC24_06.01
03

Nr. 1424
SIC24_06.01
.04.001

Nr. 1425
8IC24_06.01
.04.002

Nr. 1426
$IC24_06.01
105.001

Nr. 1427
SIC24_06.01
13.05.002

Nr. 1428
SIC24_06.01
06,001

passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben
assortita, esente da materiale argilloso con lonere delleventuale inumidimento per i raggiungimente dellumidita ottima e del
costipamento fino a raggiungere il 95% della densita AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito
fino a § kin. per strade in ambite extraurbano

euro (frentasei/03)

idem ¢ s. ...in ambito urbano
euro (quarantacingue/87)

Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori comprest ira 20 e 30 cm, costituito da una miscela
(inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso Fonere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una
mano di emulsione bitiminosa in ragione di 1-2 kg/m?, compresa la fomitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compivto secondo ke modalita prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.

euro (centequattordici/05)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E ¢ F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
{del tipo 50/70 0 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) ¢ aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbans) e nella
tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma CN.R. BU. n.® 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di
bitume sara compresa allincirea fra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e Fassortimento granulometrico ottimali devono
essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela oftimale dovra presentare, le seguenti
caratteristiche: Stabilitd non inferiore 2 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi trad e 7
. 1l prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,35
kgfm?), la stesa del conglomeraio mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventt in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamente dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola darte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti 2 segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio
Marshall, per strade in ambito extrautbano - per ogni m® e per ogni cm di spessote

enro (due/42)

idem ¢.s. ...in ambito urbano - per ogni m* e per ogni cm di spessore
euro (due/48)

Conglomerato bituminoso del tipe chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade
di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e -+ 1,2} e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico
tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma CN.R. B.U. n.® 135/1992, La granulometria
delfaggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali® CNR 1993, La percentuale di bitume sara compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume ¢
I'assortimento granulometrico oitimali devono essere determinati mediante metodo Masshall. Nel corso dello studio Marshall la
miscela ottimale dovra presentare le seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e
vuoti residui sui campioni compresi tra 3 ¢ 7 %, 1l prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(con dosaggio di bitume tesiduo pari a 0,35-0,40 kg/m®), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante,
fino 2 dare lo strato finito a petfetta regola d'ate, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
euro (due/70)

idem c.s. ...in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
enro (due/76)

Conglomerato bituminosa chiuso per strato di usura di pavimentaziond stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C,De
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitumne puro
(del tipo 50/70 o 70/i00 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) ¢ aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabefla 6 traffico tipo M e P (extraurbana) ¢ nella
tabella 6 traffico tipo L (urbana), defla norma C.N.R. B.U. n.® 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali® CNR 1993. La percentuale di bitume sari
compresa allincirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall, Nel caso di studio Marshall fa miscela ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi ra3 e 6 %. Il
prezzo di applicazione prevede [a preparazione della supesficie di stesa, la predispusizione dei giunti di strisciata ¢ lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitne residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m,

m!

m¥em

miem

méfcm

m*cm

36,03

45,87

114,05

2,42

2,48

2,70

2,76
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, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e
: difetti visivi dovuti a segregazione degli inetti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
] qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi
direzione per le strade urbane). La densita in opera dovra risultace non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per oghi m? e per ogai cm di spessore
euro (tre/42) m?fem 342
Nr. 1429 idem ¢.5. ...in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SI1C24_06.01 jeure (ire/6d) mfem 3,64
.06.002
NT. 1430 Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme
SIC24_06.02 [UNITEN 1342/2003 con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm? delle dimensioni minime di 15x20 cm a
01 correre ¢ dello spessore non inferiore a 10 cm, disposti o in senso normale all'asse stradale o a spina di pesce, posti in opera con
malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d"arte.
euro (centocingue/67) m? 105,67
Nr. 1431 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con lasuperficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e
$IC24_06.02 {di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta
02,001 cementizia dosata a 300 kg di cemento per m* di sabbia, compresi [a boiaccatura dei giunti, [a pulitura ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. dimensione 40x40 cm
euro (cinquantacingue/31) m? 5531
Nr, 1432 idem c.s. ...d"arte. dimensione 25%25 cm
SIC24 06.02 |euro {quaranta/74) me 40,74
.02.002
Nr, 1433 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio
SIC24 _06.02 |di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione del piano di
03 posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed. ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.
euro (trentacingue/98) m* 35,98
Nr. 1434 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vuleanico, con superficie a vista lavorata
SIC24_06.02 {antiscivolo, di colore a scelta della D, L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e
.04.001 cemento ad alta resistenza R = 52,5N/mm?, oppure in micromarmo bianco o colerato, aventi le caratteristiche di seguito indicate. Le
carattesistiche indicate debbono essere accertate dalla D,L. e documentate da relative certificazioni e da attestato di conformita
rilasciato dalla ditta produtirice, che confermi che tali certificatt si riferiscono alla totalitd della quantith del materiale fornito nel
cantiere, indicando il relativo CIG e CUP. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da
compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare I'oper completa a
perfetta regola d'arte.
IN MONOSTRATO VULCANICO
- resistenza a compressione minima >= 90 N/mm?
- resistenza a flessione mihima >= 10 N/mm?
- coefficiente di attrito scivolositd gomma su bagnato non inferiore a
0,75 e cucio su asciutto non inferiore a 0,65;
- resistenza allo scivolamento, norma DIN 51130 06/2004-R13;
- valore medio all'usura = 3 mm;
| - non gelivo norma DIN 52104, per elementi di formato 40x40 cm - spessore compreso fia 28 e 35 mm,
: euro {ottantatre/32) m* 83,32
Nr. 1435 idem c.5. ...elementi di formato 20x40 cm o 30x40 cm o 30x50 cmt - spessore cotnpreso fra 28 ¢ 35 mm.
[SIC24_06.02 |enre (ottantacinque/87) m? 8587
04,002
Nr. 1436 Fornitura, trasporio e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in doppio strato vulcanico, con superficie a vista)
SIC24_06.02 jlavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4
.05.001 mm e cemento ad alta resistenza R = 52,5N/mm?, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi le caratteristiche di seguito
indicate. Le caratteristiche indicate debbono essere accertate dalla D.L, e documentate da relative certificazioni ¢ da attestato di
conformita rilasciato dalla ditta produttrice, che confermi che tali certificati si riferiscono alla totaliti della quantita del materiale
fornito nel cantiere, indicando il relativo CIG e CUP. I pavimenti deveno essere posti in apera con malta cementizia su idoneo
masseito da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni aliro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte,
IN DOPPIO STRATO VULCANICO
- resistenza a compressione minima >= 55 N/mm?
- resistenza a flessione minima >= 5 Nftmm?®
- coefficiente di aftrito scivolositd gomma su bagnato non inferiore a
0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,635;
- resistenza allo scivolamento, norma DIN 51130 06/2004-R13;
- valore medio all'usura =3 mm,;
- non gelivo nomma DIN 52104, per elementi di formato 40x40 em - spessore comprese fra 35 € 40 mm
euro (sessantasei07) m? 66,07
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Nr. 1437 idem c.s. ...di formato 20x20 cm - spessore compreso fra 35 ¢ 40 mm
SIC24_06.02 euro (cinquantaquattre/57) m? 54,57
05,002
Nr. 1438 Fornitura e eollocazione di “basole™ conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40
SIC24_06.02 {e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su idoneo
15.001 sottofondo da compensarsi a parte, per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte. spessore. 12 cm - in pietra lavica.
euro (frecentosette/55) m® 307,55
Nr. 1439 idem c.s. ...d'arie. spessore 8 cm - in pietra lavica.
SIC24_06.02 |euro (duecentosessantanove/22) m* 269,22
15,002
Nr. 1440 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vemice rifrangente del colore
SIC24 06.06 {bianco o giallo, o vemnice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare it
21 lavero a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m? vuoto per pieno per Ia figura geometrica circoscritta
euro (dieci/56) m? 10,56
Nr, 1441 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 ¢m, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernicey
SIC24_06.06 [spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola darte e
22 secondo le prescrizioni regolamentari,
euro {uno/2%) m 1,29
Nr. 1442 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista”, bocciardata a
SIC24_10.01 jpunta fine, posta in opera con malta hastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni aliro onere e magistero per
05 dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
eura (centotrentaotto/70) m? 138,70
Nr. 1443 Sovrapprezzi per differenze di spessore, relativamente all’articolo 10,15 per ogni centimetro in pill e sino allo spessore
SIC24_10.01 icomplessivo di 6 cm,
.06 euro (trentauno/63) m? 31,63
Nr. 1444 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224
SIC24_13.01 Je muniti di certificazioni LG.Q. di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminose pesante e bitumatura semplice interna con
.01.001 giunto a biechiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro ed il successivo
di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso in
comispondenza delle giunzioni e del rivestimento esternc ove danneggiato, compreso taghi, sitidi, esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare Fopera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 50 mm, acciaio Fe
35;5=2,9 mm; PN 11,5 MPa
euro (trentasette/24) mn 3724
Nr, 1445 idem c.s. ...d%arte. DN 65 mm; acciaio Fe 35; 5=2,9 mm; PN 9,0 MPa
SIC24_13.01 |euro (quarantasei/38) m 46,38
.01.002
Nr. 1446 idem c.5, ...d'arte, DN 80 mm; acciaio Fe 35; s=3,2 mm; PN 8,5 MPa
SiC24 13.01 jeuro (sessantanove/12) m 69,12
.01.003
Nr. 1447 idem c.s. ...d'arte. DN 100 mm; acciaio Fe 35; s=4,0 mm; PN 8,0 MPa
SIC24 _13.01 [euro (ottantaquatire/46) m 84,46
.01.004
Nr. 1448 idem ¢.s. ,..d'arte. DN 125 mm; acciaio Fe 52-2; s=4,5 mm; PN 11,5 MPa
$1C24_13.01 {euro (novantasei/85) m 96,85
01.005
Nr. 1449 idem ¢.s. ...darte, DN 150 mm; acciaio Fe 52-2; 5=4,5 mm; PN 9.5 MPa
SIC24_13.01 |euro (centotrentatre/66) m 133,66
01,006
Nr. 1450 idem c.s. ...d'arte. DN 200 mm; acciaio Fe 52-2; s=5,6 mm; PN 9,0 MPa
SIC24_13.01 jeuro (centonovantaotta/71) m 198,71
.01.007
Nr. 1451 idem c.g. ...d'arte. DN 250 mm; acciaio Fe 52-2; 5=6,3 mm; PN 8,0 MPa
SIC24_13.01 jeuro (duecentosettantauna/65) m 271,65
.01.008
Nr, 1452 idem c.s. ...darte. DN 300 mm; acciaio Fe 52-2; =7,1 mm; PN 7,5 MPa
SIC24_13.01 jeuro (trecentocinquantaquattro/s3) m 354,53
01,009
Nr. 1453

Fornifura, trasporlo e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con caratieristiche specifiche secondo le norme UNI
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SIC24_13.01 {10224 e muniti di certificazioni 1.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante € bitumatura semplice interna
.02.001 con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro ed il

successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo

biturninose in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione delle

prove idrauliche, il lavaggio ¢ ka disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN

50 mm; acciaio Fe 35; $=2,9 mm; PN 11,5 MPa

euro (trentaquattro/3%) m 34,39
Nr, 1454 idem c.s. ...d'arte. DN 63 mm; acciaio Fe 35; s=2,%9 mm; PN 9,0 MPa
S1C24 13,01 |eure (trentaotto/53) m 38,53
02,002
Nr. 1455 idem c.s. ...darte. DN 80 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 7,5 MPa
SIC24_13.01 |exre (cinguanta/22) m 50,22
.02.003
Nr. 1456 idem c.s. ...d"arte. DN 100 mm; acciaio Fe 35; s=3,2 mm; PN 6,5 MPa
SIC24_13.01 |euro (sessantasei/d2) m 66,42
.02.004
Nr. 1457 idem c.s. ...d'arte. DN 123 mm; acciaio Fe 35; 5=3,6 mm; PN 6,0 MPa
SIC24_13.01 |eura (settantaotto/26) m 78,26
02,005
Nr. 1458 idem c.s. ...d'arte, DN 150 mm; acciaio Fe 35; 5=4,0 mm; PN 5,5 MPa
SIC24 _13.01 jenro (centouno/54) m 101,54
.02.006
Nr, 1459 idem c.s. ...d'arte. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,0 mm; PN 5,0 MPa
S1C24 13.01 jeunre (centoquarantaquatiro/04) m 144,04
.02.007
Nr. 1460 Fomnitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte
SIC24_13.01 [che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di
.03 disconnessione, compresa la fattura delle giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fomitura di ogni materiale ¢ magistero

occotrente. per l'esecuzione del giunto a regola d'arte,

euro (sedici/?9) kg 16,99
Nr 1461 Fomitura, trasporio e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti com caratteristiche specifiche
SIC24 13.01 {secondo le norme UNI 10224 ¢ muniti di certificazioni LG.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunio
.04.001 a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura eletirica, con rivestimento esterno in polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI

9099) e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero

delia salute e ss,mm.ii.), Nel prezzo ¢ compreso il ripristino dello strato esterno protetiivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola darte. DN 65 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 9 MPa

euro (gquarantanove21) m 49,21
Nr, 1462 idem c.s. ...d'arte, DN 80 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 7,5 MPa
SIC24_13.01 {euro (cinquantasei/62) m 56,62
.04.002
Nr. 1463 idem c.s, ...d'arte. DN 100 mm; acciaio Fe 35; s=3,2 mm; PN 6,5 MPa
SIC24_13.01 jeuro (settanta/27) m 70,27
.04.003
Nr. 1464 idem c.s. ...d'arte. DN 125 mm; acciaio Fe 35; s=3,6 mm; PN 6,0 MPa
SIC24_13.01 {euro (ottantasetie/11) m 87,11
04.004
Nr. 1465 idem c.s. ...d'arte. DN 150 mm; acciaio Fe 35; s=4,0 mm; PN 5,5 MPa
SIC24 13.01 jenro {centoquattro/35) m 104,35
04,005
Nr. 1466 idem ¢.g. ...d'arte. DN 200 mm; acciaio Fe 35; 5=5,0 mm; PN 5,0 MPa
SIC24_13.01 {euro (centocinguantanove/99) m 159,99
.04.006
Nr. 1467 idem c.s. ...d'arte. DN 250 mun; acciato Fe 42; 5=5,6 mam; PN 5,0 MPa
SI1C24_13.0] ieuro {duecentodadici/94) m 212,94
.04.007
Nr. 1468 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per acquedotti con carafteristiche specifiche
SIC24_13.01 |secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni 1G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto
05.001 a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento estemno in polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNT|

9099) e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero
COMMITTENTE: A.S.M.
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della salute ¢ ss.mm.ii,), Nel prezzo & compreso il ripristino dello strato estemo protettive in corrispondenza delle giunzioni,

nonché di ogni altro onere e magistero per dare i! lavore completo a regola d'arte. DN 65 mm; acciaio Fe 35; 5=2,9 mm; PN 9,0-MPa

euro (cinguantaquattro/81) m 54,81
Nr. 1469 idem c.s. ...d'arte. DN 80 mm; acciaio Fe 35; 5=3,2 mm; PN 8,5 MPa
SIC24_13.01 leuro (settantasei/12) m 76,12
05.002
Nr. 1470 idem c.s. ...d'arte. DN 100 mm; acciaio Fe 35; 5=3,2 mm; PN 8,0 MPa
51C24_13.01 [euro (novantadue/08) m 92,08
.05.003
Nr. 1471 idem c.s, ...d"arte. DN 125 mm; acciaio Fe 35; s=4,0 mm; FN 11,5 MPa
SIC24_13.01 |enro (centosei/79) m 106,79
05.004
Nr. 1472 idem c.s. ...d'arte. DN 150 mm; acciaio Fe 35; s=4,5 mm; PN 9,5 MPa
SIC24_13.01 [euro (centotrentaseite/80) m 137,80
.05.005
Nr. 1473 idem ¢.s. ,..d'arte. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,6 mm; PN 9,0 MPa
SIC24_13.01 |euro (duecentodiciassette/44) m 217,44
.05.006
Nr. 1474 Fomitura ¢ posa in opera di saracinesea in acciaio al carbonio per pressioni di esercizio PN 2,5 MPa a corpo avale o cilindrico, a vite
SIC24_13.01 lesterna o interna, completa in ogni parte, compresa lesecuzione dei giunti a flangia, la fomitura del materiale necessario, la
.06.001 vemiciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante, DN 50 mm

euro (cinquecentonovantanove/16) cad 599,16
Nr. 1475 idem ¢.s. ...funzionante. DN 65 mm
SIC24. 13.01 |euro (settecentocinquantanove/25) cad 759,25
.06.002
Nr. 1476 idem c¢.s. ...funzionante, DN 80 mm
SIC24 13.01 |eure (novecentodiciassette/93) cad 917,93
06003
Nr. 1477 idem c.s. ...funzionante. DN 100 mm
SIC24_13.01 euro (millecentocinquantanove/57) cad 1'159,57
06,004
Nr. 1478 idem c.s. ...funzionante, DN 125 mm
SIC24_13.01 |enro (millesefcentosettantaotto/57) cad 1°678,57
06005
Nr. 1479 idem c.5. ...funzionante. DN 150 mm
SIC24_13,01 |euro (duemilacentosettantasei/37) cad 2'176,37
06006
N;. 1480 idem ¢.s. ...fimzionante, DN 200 mm
SIC24_13.01 jeuro (tremiladuecentoventisette/61) cad 322761
06.007
Nr: 1481 idem c.s. ...funzionante. DN 250 mm
SIC24_13.01 |enro {(guattromilacinquecentoquarantanove/08) cad 4°549,08
06.008
N}'. 1482 Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pressioni di esercizio PN 4 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite
8iC24_13.01 |esterna o interna, completa in ogni parte, compresa lesecuzione dei giunti 2 flangia, la fornitura del materiale necessario, laj
07001 verniciatira ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 50 mm

euro (seicentosettantanove/54) cad 679,54
Nr. 1483 idem e.s. ...funzionante. DN 65 mm
SIC24_13.01 |earo (ottocentodiciotto/40) cad B18.40
.07.002
Nr: 1484 idem c.s. ... finzionante. DN 80 mm. ) )
SIC24_13.01 {euro (mille/41) cad 1'000,41
.07.003
Nr. 1485 idem c.s. ...funzionante, DN 100 mm )
$IC24_13.01 |eure (millequattrocentoventisette/35) cad 1427,95
07.004

COMMITTENTE: A.5.M.




pag. 86

Nun.Ord. - : . : wit | pREZZO
iS¢ s E DELL F1ICOL
TARIFFA DESCRIZIONE DELUVARTICOLO .dl UNTTARIO
misura
Nr. 1486 idem c.s. ...Rnzionante. DN 125 mm
SIC24_13.01 ieuro (millenovecentonove/12) cad 1°909,12
07.005
Nr. 1487 idem c.s. ... fimzionante. DN 150 mm
SIC24_13.,01 |euro {duemilacinquecentoquarantaquattro/15) cad 2'544,15
07.006
Nr. 1488 idem ¢.s. ...funzionante. DN 200 mm
SIC24_13,01 jeuro (quattromilacinquecentocingne/97) cad 4'505,97
.07.007
Nr. 1489 idem c.s. ...funzionante, DN 250 mm
SIC24_13.01 ieuro (seimilacentotrentnseif28) cad 6'136,28
.07.008
Nr. 1490 Fornitura, trasporto € posa in opera di giunto elastico flangiato in PDM rinforzato con nylon e filo di acciaio, adatto a pressioni di PN
SIC24_13.01 {1,6 MPa, flange in accisio al carbonio, conforme alle norme del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero della salute e ss.mm.ii,
.08.001 compreso ogni onere per dare il giunto perfettamente funzionante. DN 50 ram
curo (trecentoquatire/57) cad 304,57
Nr, 1491 idem ¢.s. ., funzionante. DN 65 mm
SIC24_13,01 |euro (trecentoguarantaquatiro/82) cad 344,82
.08.002
Nr. 1492 idem c.s. ,..funzionante. DN 30 mm
SIC24_13.01 |euro (quatirocentonovantauno/57) cad 491,57
.08.003
Nr. 1493 idem c.s. ...funzionante, DN 100 mm
8I1C24_13.01 |enro (cinquecentosessantaguattro/31) cad 564,31
.08.004
Nr. 1494 Fomitura, trasporte & posa in opera di giunto elastico flangiato in PDM rinforzato con nylon e filo di acciaio, adatto a pressioni di PN
SIC24 13.01 |1,6 MPa, flange in acciaio al carbonie, in conformita alle norme del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii,
08.005 compreso ogni onere per dare 1l giunto perfettamente funzionante. DN 125 mm
eunro (settecentotrentacingue/73) cad 735,73
Nr. 1495 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto elastico flangiato in PDM rinforzato con nylon ¢ filo di acciaio, adatto a pressioni di PN
SIC24_13.01 |1,6 MPa, flange in acciaio al carbonio, conforme alle norme del D.M. 174 del 06/0422004 — Ministero della salute e ss.mm.ii.,
.08.006 compreso ogni onere per dare il giunto perfetlamente funzionante, DN 150 mm
eure (novecentocinguantasette/20) cad 957,20
Nr. 1496 idem c.s. ...funzionante. DN 200 mm
SIC24_13.01 [euro (milleduecentotrentaquatire/33) cad 123433
08,007
Nr. 1497 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con
SIC24_13.02 iguarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 ¢ UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma
.01.001 UNI EN 545, con rivestimento intermo di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega
zinco-alluminio 400 g/m2 applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In altemativa il sopra
citato rivestimento esterno pud essere sostituito con zinco spplicato per metallizzazione piti vernice sinteticao di tipo bituminoso
(tubazioni di cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, conforme alla norma ISO 8180,
per tutlz la lunghezza dei tubi. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con I'acqua potabile deveno essere conformi al D.M,
174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN
545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni ¢ lesecuzione
delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa Fesecuzione deile prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le nomme EN545:2010- Fine a DN 300 mm C 40- DN
350 - 600 mm C 30- DN 700 + 1000 mm C 25 DN 60 mm
euro {novantanove/83) m 99,83
Nr. 1493 idem c.5. ...25 DN 80 mm
SIC24_13.02 jeuro (centourno/11) m 101,11
.01.002
Nr. 1499 idem c.s. ...25 DN 100 mm
SIC24_13.02 jeuro (centotre/74) m 103,74
01.003
Nr, 1500 idem c.s. ...25 DN 125 mm
SIC24_13.02 {eure (cenfoquarantacinque/32) m 145,32
01.004
Nr. 1501

idemc.s. ...25 DN 150 mm
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SIC24_13,02 leuro {centocinguantatre/61) m 153,61
.01.005
Nr. 1502 idem c.s. ...25 DN 200 mm
SIC24_13.02 [euro (duecentodue/55) m 202,55
.01.006
Nr. 1503 idem ¢.s. ...25 DN 250 mm
SIC24_13,02 jenro (duecentosessantasel/65) m 266,65
.01.007
Nr. 1504 idem c.s. ,..25 DN 300 mm
SI1C24_13.02 ieuro (trecentotrentadue/26) m 332,26
.01.008
Nr. 1505 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e
SIC24_13.02 Ibulleni e con guarnizione EPDM conforme alle norme UINT EN 681-1 ¢ UNI 9164 e/o a flangia secondo la norma UNI EN 1092-2
02 (IS0 7005-2), con caratteristiche specifiche e di collaude secondo Ja Nogna UNI EN 545, Il rivestimento interno ed estemo dei
raccordi deve essere castituito:
- per DN 60 + 300 mm da uno strato di vernice epossidica azzurra applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo Zn;
- per DN 350 + 1000.mm da uno strato di vernice sintetica nera applicata per cataforesi o immersione. I pezzi speciali saranno
completi di contro flangia, guarnizioni e bulloni solo per i raccordi a bicchiere mentre per i pezzi speciali a Hangia sono escluse
bulloneria in acciaio e guamizioni piane. Compresa lesecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetia regola d'arte.
eure {guindici/91) kg 15,91
Nr. 1506 Fomitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti, certificate secondo IS0 9001/2000,
SIC24_13.02 |con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme alle Norme NI EN 681-1 e
.03 UNI 9164 e/o a flangia secondo la norma UNI EN 1092-2 (ISO 7005-2), collaudati con caratteristiche specifiche secondo norme UNIL
EN 545 ¢ recanti la marcatura prevista dalla detta norma, verniciati esternamente ed internamente, completi di contro flangia,
guarnizioni ¢ bulloni, compresa Pesecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
eure (sedici70) kg 16,70
Nr. 1507 Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 ¢ EN
ISIC24_13.02 {10742, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremita flangiate secondo norma EN
04.001 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A;
temperatura di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in
materiale plastico atti a ridure la coppia di manavra; albero in acciaio inox 1.4021 o 14057, norma EN 10088-1, roliato a freddo;
corpo, testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GIS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento intemo ed esterno in
resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima
dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi tavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformita dellintera;
valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformita ai requisiti della norma ISO/IEC 17025
esplicitamente per ia determinazione "Migrazione globale in acqua” di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei
giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 50
mm
eure (guattrocentocinquantasei/35) cad 456,95
Nr, 1508 idem c.s. ...funzionante. DN 65 mm
SIC24_13.02 jeurs (cinquecentotrentacingue/26) cad 53526
.04.002
Nr. 1509 idem c.s. ...funzionante. DN 80 mm
SIC24 13.02 jeuro (seicentoquarantadue/39} cad 642,99
.04.003
Nr. 1510 idem ¢.5. ...funzionante. DN 100 mm
51C24_13.02 |eura (settecentoventisetie/5) cad 727,05
04,004
Nr. 1511 idem ¢.5. ...funzionante. DN 125 mm
SIC24_13.02 |enro (novecentoventisei/16) cad 926,16
.04.005
Nr, 1512 idem c.s, ...funzionante. DN 150 mm .
SIC24_13.02 {euro (millecentosessantatre/28) cad 1'163,28
.04.006
Nr. 1513 idem c.s. ...funzionante. DN 200 mm ]
8IC24_13.02 |enro (millenovecentosette/66) cad 1°907,66
.04.007
Nr. 1514 idem ¢.s, ...funzionante. DN 250 mm .
SIC24_13.02 jearo (duemilanovecentoquattordici/01) cad 291400
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.04.008
Nr. 1515 Fornitura & posa in opera di saracinesca a corpe ovale, cuneo gomumato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN
S1C24 13.02 |1074-2, classificazione PN 25; scartamento serie 15 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremita flangiate secondo norma EN
05.00T 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collandata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A,
temperatura di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in
materiale plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, noma EN 10088-1, rollato a freddo;
corpo, testata e cunco in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-300 secondo morma EN 1563, con rivestimento intemo ed
esterno in tesina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicate secondo norma EN 14901 o specifica GSK
prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiast lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che aftesti la conformita
dellintera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformita ai requisiti deila norma ISO/
IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua” di cui allo stesso decreto ministeriale, Compresa
l'esecuzione dei giunti a flangia, la fonitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
fimzionante. DN 50 mm
euro (seicentocinquantatre/11) cad 653,11
Nr. 1516 idem ¢.s. ... funzionante. DN 65 mm
SIC24_13.02 leuro (settecentoguarantaquattro/14) cad 744,14
.05.002
Nr, 1517 idem c.s. ...funzionante. DN 80 mm
SIC24_13.02 {euro (ottocentoventisei/48) cad 826,48
05.003
Nr. 1518 idem c.s. ...fiszionante. DN 100 mm
SIC24_13,02 {euro (millequarantaquattro/24) cad 1'044,24
05004
Nr. 1519 idem c.s. ...funzionante. DN 125 mm
SI1C24_13.02 lenro (millecinguecentosei/98) cad 1'506,98
.05.005
Nr. 1520 idem c.s. ...funzionante, DN 150 mm
SIC24 _13.02 [euro (millesettecentootiantanove/34) cad 1'789,34
.05.006
Nr. 1521 idem c.s. ...funzicnante. DN 200 mm
51C24_13.02 {exre (duemilaseicenfocinquanta/83) cad 2'650,83
.05.007
Nr. 1522 idem c¢.s, ...funzionante. DN 250 mm
SIC24_13.02 {eura {tremilasettecentonovantadue/89) cad 3'792,89
.05.008
Nr. 1523 Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, cuneo gommato e passaggio tofale; conforme alle norme EN 1074-1 ¢ EN
SIC24_13.02 |1074-2, classificazione PN 10 oppure PN 186; scartamento serie 14 di cui alla tabella 2 della nonma EN 558; estremita flangiate
06.001 secondo norma EN 1092-2;
idonea all'impiego pet acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura di
esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dofato di pattini in materiale plastico
atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo, testata ¢ cuneo
in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di
tipo rinforzato di spessere superiore a 250 micron, applicato secondo rorma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al
termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformita dell'intera valvola al DM 174/04
rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformita ai requisiti della norma ISOAEC 17025 esplicitamente per fa
determinazione "Migrazione globale in acqua” di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa Fesecuzione dei giunti a flangia, Ja
fomitura del materiale necessario e quanto altro oceorre per dare [a saracinesca perfettamente funzionante, DN 50 mm
euro (quatirocentotrentatre/86) cad 433,36
Nr. 1524 idem c.s. ,..funzionaate. DN 65 mm
$1C24_13.02 jeuro (quattrocentonovantaotio/44) cad 498,44
.06.002
Nr. 1525 idem c.s. ...funzionanie. DN 80 mm
SIC24_13.02 |euro (seicentouno/13) cad 601,13
06,003
Nr. 1526 idem c.s. ...funzienante. DN 100 mm
SIC24_13.02 ieuro {seicentoseftantanove/16) cad 679,16
06,004
Nr. 1527 idem c.s. ...funzionante. DN 125 mm
SIC24_13.02 |euro (ottocentosessantacingue/S1) cad 865,51
.06.005
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Nr. 1528 idem c¢.5. ...funzionante, DN 150 mm
8IC24_13.02 |eure (milleeentoventidue/85) cad 1'122,85
.06.006
Nr. 1529 idem c.s. ...funzionante. DN 200 mm
SIC24_13.02 [enro (milleseicentocinguantaquattro/39) cad 1°654,59
06,007
Nr. 1530 idem c.s. ...funzionante. DN 250 mm
SIC24_13.02 jeuro (duemilaseicentooftantasei/30) cad 2°'686,90
06.008
Nr, 1531 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con disco a eccentricita doppia (sfalsamento doppio) secondo norma EN 593; conforme
SIC24_13.02 [alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16, scartamento serie 14 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremita
07.001 flangiate secondo norma EN 1092-2; tenuta bidirezionale conforme alla norma EN 1704-2, e morbida secondo norma EN 593; seduta
resistente all'usura, alla corrosione ¢ a prova di infiltrazione; riduttare con awtobloccanti, incapsulato; grado di protezione IP6B; vite
senza fine esente da manutenzione; albero e tenuta dell'albero anti espulsione; boccole e alberi protetti dal fluido con doppio C'ring;
possibilita di sostituire la guarnizione di tenuta senza smontare il disco e senza utilizzo di utensili speciali; boccole del diseo esenti daj
mantitenzione; idonea alfimpiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1; corpo e disco in
ghisa sferoidale EN-G}$-400 o EN-GIS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed estemo in resina.epossidica di tipo
rinforzato di spessore superiore 2 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al
termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che atfesti la conformita dellintera valvola al DM 174/04
rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformitd ai requisiti della norma ISO/AEC 17025 esplicitamente per la
determinazione "Migrazione globale in acqua® di cui allo stesso decreto ministeriale, Compresa Pesecuzione dei giunti a flangia, la
fornitura del materiale necessario e quanto altro occome per dare la valvola perfettamente funzionante escluso il giunto di smontaggio
e leventuale motorizzazione elettrica. DN 150 mm
euro (duemilacttocentoguarantaotto/07) cad 2'848,07
Nr, 1532 idem c.s. ... elettrica. DN 200 mm
SIC24 13,02 {euro (tremilacentosettantaoito/86) cad 3'178,86
07.002
Nr. 1533 idem c s. ...elettrica. DN 250 mm
SIC24_13.02 |euro (tremilanovecentotrentavno/64) cad 3931,64
.07.003
Nr. 1534 idem c.s. ...elettrica. DN 300 mm
8IC24_13.02 {euro (quattromilactiocentosettantaire/66) cad 4°873,66
07.004
Nr. 1535 idem-c.s, ...elettrica. DN 350 mm
SIC24_13.02 [enro (seimilasessantaotto/06) cad 6068,06
.07.005
Nr. 1536 idem c.s. ...elettrica. DN 400 mm
SIC24_13.02 ieuro (settemilacentosessantatre/40) cad 716340
07.006
Nr. 1537 Apparecchio di sfiato automatico a singola funzione (degasaggio) per acqua potabile; conforme alle norme EN 1074-1 ¢ EN
SIC24_13.02 {10744, classificazione PN 10 o PN 16 oppure PN 25; temperatura di esercizio fino a 50°C; fiangia di collegamento secondo norma
.08.001 EN 1092-2; cotpo e coperchio in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GIS-500 secondo norma EN 1563 con rivestimento intemo
ed esterno in resinaepossidica di tipe rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901
o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi [avorazione meccanica; eventuale griglia in accialo inox A2;
guarnizione a labbro in EPDM; valvola di sfiato in attone; corredato di rapporto di prova che altesti la conformita delllintero sfiato al
DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformita al requisiti della norma ISOAEC 17025
esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua® di cui allo stesso decreto ministeriale. Compreso ogni onere per
iy dare I'apparecchio perfettamente funzionante. DN 40, 50, 65 mm
e” euro (quattrocentosettantaotio/41) cad 478,41
Nr. 1538 idem c.s. ...funzionante. DN 100 mm
§IC24_13.02 leuro (cinquecentonovantanave/77) cad 599,77
08.002
Nr. 153% Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione (sviotamento/riempimento e degasaggio della condotia) per acqua potabile;
51C24_13.02 |conforme alle norme EN 10741 ¢ EN 10744, classificazione PN 16 oppure PN 25; temperatura di esercizio fino a 50°C;
.09.001 flangia di collegamento secondo norma EN 1092-2;

corpo & coperchio in ghisa sferoidale EN-GIS-400 o EN-GIS-500 secondo norma EN 1563 con rivestimento interno ed esterno in
resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica
GSK  prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; eventuale griglia in acciaio inox A2;

guarnizione a labbro in EPDM;

gallepgiante in ABS o in metallo interamente ricoperto di EPDM per vulcanizzazione; comedato di - rapporto di prova che
attesti  la conformith defllintero sfiato al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditate da Accredia in conformitd ai
requisiti della norma ISOAEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua” di cui allo stesso decreto
ministetiale. Compreso ogni onere per dare lapparecchin perfettamente funzionante. DN 60-65 mm
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eurp (settecentonovantatre/52) cad 793,52
Nr. 1540 idem c.s, ...funzionante. DN 80-100 mm
§IC24_13.02 {eura {milletrecentosedici/41) cad 131641
.09.002
NI, 1541 idem c.s. ...funzionante. DN 150 mm
SIC24 _13.02 [euro (duemilaseicentosessantacingue/01) cad 2'665,01
.0%.003
Nr, 1542 Fomnitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale con giunto elastico autornatico rapido con guamizione
8IC24_13.02 [NBR conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 2163, per tubi di fognatura in ghisa sferoidale in pressione o a pravita, con
A2 caratteristiche specifiche secondo norme UNI EN 398 e recanti Ia marcatura prevista dalla detta norma, rivestiti intemamente ed
esternamente con vernice epossidica, completi di guarnizione, compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
euro (diciannove/12) ke 19,12
Nr, 1543 Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 10 bar, corpo piatto completa
$iC24_13.02 |in ogni parte, compresa lesecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per
.14.001 dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 50 mm
euro (guattrocentodue/27) cad 402,27
Nr, 1544 idem c.s. ...funzionante. DN 65 mm
SIC24_13.02 |euro (guattrocentocingquantacingue/34) cad 455,34
.14.002
Nr. 1545 idem ¢.5. ...fimzionante, DN 80 mm
SIC24_13.02 jeuro (cinquecentosettantanove/20) cad 579,20
.14.003
Nr. 1546 idem c.s, ...fimzionante. DN 100 mm
8IC24_13.02 {euro {settecentoundici/56) cad 711,56
.14.004
Nr., 1547 idem c.s. ...funzionante. DN 125 mm
SIC24_13.02 jeurv (ottocentonovantauno/53} cad 891,53
.14.005
Nr. 1548 idem c.s. ...funzionante. DN 150 mm
SIC24_13.02 |euro (millecentoottantadue/15) cad 1'182,15
.14.006
Nr. 1549 idem c.s. ,..funzionante. DN 200 mm
SIC24_13.02 |euro (milleseicentonovantasei’§6) cad 1'696,86
.14.007
Nr. 1550 Fomitusa, trasporto ¢ posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 10 bar, corpo ovale completa
SIC24_13.02 |in ogni parte, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro cnere per
15,001 dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 50 mm
euro (guattrocentotre/85) cad 403,85
Nr. 1551 idem c.s. .. funzionante. DN 65 mm
SIC24_13.02 teuro (quattrocentoottantaotto/86) cad 488,86
.15.002
Nr, 1552 idem c.s. ., funzionante. DN 80 mn
SIC24_13.02 {euro (scicentoventi/31) cad 620,31
.15.003
Nr. 1553 idem c.s. ...funzionante. DN 100 mm
SIC24_13.02 jenro (settecentotrentasei/22) cad 736,22
15.004
Nr. 1554 idem c.s. .,.funzionante, DN 125 mm
SIC24_13.02 leuro (novecentoventicinque/69) cad 925,69
.15,005
Nr, 1555 idem c.s. ., funzionante, DN 150 mm
SIC24_13.02 leuro (millecentonovantaotto/60) cad 1"198,60
.15.006
Nr. 1556 idem ¢.s. ...funzionante. DN 200 mm
SIC24_13.02 {eure (milleottocentouno/94) cad 1°801,94
.15.007
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Nr. 1557 Fornitura, frasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa
SIC24_13.02 |in ogni parte, compresa lesecuzione dei giunti a flangia, la fornitura det materiale necessario, la catramatura ed ognt altro onere per
.16.001 dare la saracinesca perfettamente funzionante, DN 50 mm

curc (quatirocentocinquantasei/34) cad 456,34
Nr. 1558 idem c.s. ...funzionante. DN 65 mm
SIC24_13.02 |enro (cinguecentocinquantaseite/81) cad 557,81
.16.002
Nr, 1559 idem c¢.s. ...funzionante, DN.80 mm
SIC24_13.02 euro (seitecentosei/33) cad 706,33
.16.003
Nr. 1560 idem c.s. ...funzionante. DN 100 mm
SIC24_13.02 |euro (ottocentoquarantadue/48) cad 842,48
.16.004
Nr. 1561 idem ¢ 5. ...funzionante. DN 125 mm
SIC24 13.02 {euro (millesessantasette/37) cad 1'067,37
16.005
Nr. 1562 idem c.s. ...funzionante. DN 150 mm
SIC24_13.02 |enro {milletrecentosettantaotta/86) cad 1'378,86
.16.006
Nr. 1563 idem c.s. ...funzionante. DN 200 mm
SIC24_13.02 jeure (duemilasttantanove/25) cad 2'089,25
.16.007
Nr. 1564 idem c.s. ...funzionante, DN 250 mm
SIC24_13.02 |euro (tremilatrecentosessantadue/35) cad 3362,35
.16.008
Nr. 1565 Fomitura ¢ posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale, flangiate, in ghisa grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar,
8IC24_13.02 |con sfera in acciaio inox, complete di maniglione in accizio verniciato 4 forno, compresa esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura
.17.001 del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante. DN 50 mm

eure (quattrocentoventisei/62) cad 426,62
Nr. 1366 idem c.s. ... funzionante. DN 65 mm
SIC24_13.02 [euro (cinquecentoventiotio/)B) cad 528,08
17.002
Nr. 1567 idem c.s. ...funzionante. DN 80 mm
SIC24_13.02 jeuro (seicentosettanizofto/50) cad 678,50]
.17.003
Nr, 1568 idem c.s. ,..funzionante. DN 100 mm
SIC24_13,02 |euro (novecentocinguanta/01) cad 950,01
17.004
Nr. 1569 idem c.s. ...funzionante. DN 125 mm
SIC24_13,02 |euro (millequattrocentoquarantaotto/13) cad 17448,13
.17.005
Nr. 1570 idem c.s. ...fimzionante. DN 150 mm
SIC24 13.02 jeure (duemilacentosessanta/00) cad 2°160,00
17,006
Nr. 1571 idem ¢.s. ...funzionante, DN 200 mm
SIC24_13.02 |euro (quattromilasettecentosessantatre/o1) cad 4'763,61
.17.007
Nr. 1572 Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa grigia per n. 12 prese idriche utenze, completo di
SIC24 13.02 {saracinesca di chivsura comandata da volantino superiore, compreso rubinetti da %" e tappo di chiusura all'attacco di ogni presa,
18 compreso il pezzoa T in ghisa sferoidale a tre flange complete di guarnizioni e bulloni, avente lo stesso diametro della rete cui &
" atlacciato, compresa 1a tubazione di eollegamento alla suddetta rete, la riduzione e quanto altro necessario di materiale e prestazioni

per dare lapparecchio completo a regola d'arte e perfettamente funzionante.

euro (settecentonovantauno/17) cad 791,17
i\lr. 1573 Fotnitwra ¢ posa in opera di Valvola di regolazione di livello automatica a galleggiante a 2 vie di scarico per utilizzo sia a
S1C24_13.02 |squadra che a via diritte; caratteristiche conformi alla norma 18O 5752 serie 1; piattello di chiusura servoassistita ¢ compensata
.19.001 dallazione di un pistone solidale e contrapposto di pari superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tebazione; corpo ¢

cappello in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti interne in acciaio Inox e bronzo,

guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di collegamento in acciaio Inox, Pressione di esercizio 10-16 mFa. DN 50 mm
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globale in acqua” di cui allo stesso decreto ministeriale Scartamento conforme DIN EN 558-1, Tenuta bidirezionale; Tenuta conforme
EN 12266-1, grado di tenuta A; Dimensionamento flange in accordo alla EN 1092; Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-
GIS-500 Disco in acciaio inox 1.4408,Manicotto in EPDM; Alberi in acciaio inox 1,4021;
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euro (duemilacenteottantatre/22) cad 218322
Nr. 1574 idem c.s. ..mPa. DN 65 mm
SIC24_13.02 {eure (duemilaguatirocentosessantasei/68) cad 2'466,68
.19.002
Nr. 1575 idem¢.s, ,..mPa. DN 80 mm
SIC24_13.02 jeuro (tremiladue/55) cad 3'002,55
.19.003
Nr. 1576 idem c.s, ...mPa. DN 100 mm
SIC24_13,02 jeure (tremilacinquecentocinquantasei/13) cad 3'556,13
,19.004
Nr. 1577 idem ¢.s. ...mPa, DN 125 mm
SIC24_13.02 {euro (quattromilatrentasetie/14) cad 4'037,14
.19.0035
Nr, 1573 idem c.s. ...mPa. DN 150 mm
SIC24_13.02 {euro (cinquemilaottocentotrentasette/94) cad 5'837.94
.19,006
Nr, 1579 idem c.s. ...mPa. DN 200 mm
SIC24_§3.02 leuro (ottomilanovecentosessantauno/30) cad 8961,50
.19.007
Nr. 1580 Fomifura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla di Tipo Wafer ad asse centrato, {enuta morbida, Conforme alla EN 593 per
SIC24_13.02 jacqua potabile fino a 100°C, conformitd al DM 174/04 rilasciato da laboratoria di prova sccreditato da Accredia in conformita ai
.20.001 requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua” di cui allo stesso decreto
ministeriale, Scartamento in accordo alle EN 558-1 serie 20, Tenuta da entrambe le direzioni Albero anti espulsione, Tenuta in
accardo alla EN 12 266-1, grado di perdita A;
Dimensionamento flange in accordo alla EN 1092-2, Installazione tra flange EN 1092, Corpo in ghisa sferoidale EN-GIS-400 o EN-
GIS-500;
Disco in acciaio inox 1.4408 (CF8M); Guamizione in EPDM;
Albero in acciaio inox 1.4021. Rivestimento epossidico interno ed esterno applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK pritma
dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica > 250 pm, Compreso la formazione det giunti del tipo flangiato, i
materiali e ghi accessori e quant'altro necessario per dare la valvola perfettamente montataDal DN 50 at DN 200 comando con leva Dal
DN 250 al DN 500 con comando a volantino DN 50 mm
euro (irecentosei/97) cad 306,97
Nr, 1581 idem c.s. .,.volantino DN 65 mm
SIC24 13.02 |euro (treceniognarantaunc/87) cad 341,87
.20.002
Nr. 1582 idem c.s. ...volantino DN 80 mm
SIC24_13.02 jeuro (quatirocentoundici/67) cad 411,67
.20.003
Nr, 1583 idem c.s. ...volantino DN 100 mm
S1C24_13.02 jeuro {quattrocentonovanta/32) cad 49032
120,004
Nr, 1584 idem c.s, ...volantino DN 125 mm
SIC24_13.02 leuro (cinquecentonovantasette/17) cad 397,17
20,005
Nr, 1585 idem c.s. ...volantino DN 150 mm
SIC24_13.02 leura (settecentoottantzuno/89) cad 781,89
20,006
Nr 1586 idem c.s. ...volantino DN 200 mm
SIC24 13.02 |euro (millecentocinguantrotto/04} cad 1'158,04
.20.007
Nr. 1587 idem c.s, ...volantino DN 250 mm
SIC24_13.02 jeuro (millenovecentosedici/10) cad 1'916,10}
.20.008
Nr. 1588 Fomitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla tipo wafer ad asse centrato conforme EN 593, tenuta motbida, tipo lng
SIC24_13.02 iConforme all'utilizzo con acqua potabile e acqua di servizio fino a 100°C; Conformita al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di proval
21.001 accreditato da Aceredia in conformith ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione
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Boceole esenti da manutenzione. Rivestimento epossidico interno ed esteme, spessore applicato secondo norma EN 14901 o specifica

GSK prima dellassemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica >250 pm, Compreso Ja formazione dei giunti del tipo

flangiato, i materiali e gli accessori e quant'altre necessario per dare la valvola perfettamente montata Dal DN 50 al DN 200 comando

con leva Dal DN 250 al DN 500 con comando & volantino DN 50 mm

euro (trecentoveatiuno/52) cad 321,52
Nr. 1589 idem ¢.s. ...volantino DN 65 mm
SIC24 13,02 |euro (trecentosessanta/S9) cad 360,59
21.002
Nr. 1590 idem c.s. ...volantino DN 30 mm
SIC24_13.02 ieuro (quatfrocentoquarantaunc/02) cad 441,02
21.003
Nr. 1591 idem c s, ..volantino DN 100 mm
5IC24_13.02 [euro (cinquecentotrentaotto/11} cad 538,11
.21.004
Nr. 1592 idem ¢.s. ...volantino DN 125 mm
SIC24_ 13,02 |eure (seicentoottantaquaitro/61) cad 684,61
21005
Nr. 1593 idem c¢.s. ...volantino DN 150 mm
SIC24_13.02 ieuro (ottocentoventiotto/78) cad 828,78
.21.006
Nr. 1594 idem c.s. ...volantino DN 200 mm
SIC24_13.02 Jenro (milleduecentoquarantatre/97) cad 124397
21.007
Nr. 1595 idem c.s. ...volantino DN 250 mm-
SIC24_13.02 |euro (duemilacentoquarantauno/40) cad 214140
.21.008
Nr. 1596 idem c.s. ...volantino DN 300 mm
SIC24 13,02 jeurc (duemilaottocentocinguantaotto/48) cad 2°858,48
21.009
Nr. 1597 idem c.s. ...volantino DN 500 mm
SIC24_13.02 |enro (novemilaottocentoottantauno/38) cad °881.88
21.013
Nr. 1598 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvole di intercettazione a ghigliottina per acqua e acque reflue fino a 50° C; classificazione
SIC24_13.02 PN 10 oppure PN 16; scartamento in accordo alla DIN EN 558-1, serie 20 (DIN 3202-3, K1); dimensionamento flange in accordo alla
22,001 norrna EN 1092;

tenuta in accordo alla EN 12266-1, tasso di perdita B; adatta al montaggio tra flange e a fine tubazione senza controflangia alla
- massima pressione operativa; passaggio libero senza angoli di ristagno d'acqua; tenuta perfetta in tutte le modalita di funzionamento;

asse non saliente; tenuta in entrambe le direzioni di flusso; corpo, supporto proiezione e piastra superiore in ghisa sferoidale, lama in

acciaio inox AISI 304: asse in acciaio inox 1.4021; tenuta in NBR resistente alle acque reflue; madrevite in bronzo; rivestimento

epossidico interno ed esterno con superiore a 250 pm. Compreso la formazione dei gimti del tipe flangiato, i materiali e gli accessori

e quant’aliro necessario per dare la valvela perfettamente montata. Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali ¢

gli accessori e quantaltro necessario per dare la valvola perfettamente montata DN 50 mm

eura (ottocentouno/78) cad 801,78
Nr, 1599 idem c.s. ...montata DN 65 mm
S1C24_13.02 Jenro (novecentootto/10) cad 908,10
22,002
Nr, 1600 idem c.s. ...montata DN 80 mm
SIC24_13.02 {eure (millesetiantasette/69) cad 1077,69
22003
Nr. 1601 idem c.5. ...montata DN 100 mm ;
SIC24 13,02 ieuro (millecentoottantasetie/40) cad 1"187,404
22,004
Nr. 1602 idem ¢.s. ...montata DN 125 mm
$1C24_13.02 |euro (millequattrocentoventiotto/21) cad 142821
22005
Nr. 1603 idem c.s. ...montata DN 150 mm )
SIC24_13.02 jeuro (millesettecentosessantanove/73) cad 1'769,73
22.006
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Nr. 1604 idem c.s. ...montata DN 200 mm
SIC24_13.02 enro (duemilatrecentotrentanove/30) cad 2°339,30
22,007
Nr. 1605 idem ¢.5. ...montata DN 250 mm
SIC24_13.02 |euro (tremilacentonovantanove/66) cad 3°199,66
22008
Nr. 1606 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di non ritorno a tenuta morbida in accordo alla EN 16767 tipo Clapet. Per acqua
SIC24_13.02 {potabile, industriale e reflua fino a 50° C; scartamento in accordo alla DIN EN 558-1, serie 48 (DIN 3202, F6); a passaggio pieno;
.23.001 disco rivestito in gomma bidirezionale sostituibile serza necessita di smontare la valvola; flange in accordo alla EN 1092; idonea)

al passaggio di acqua potabile in accordo atle prescrizioni del DM 174 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in

conformita ai requisiti della norma ISO/AIEC 17025 esplicitamente per la determinazicne "Migrazione globale in acqua” di cui allo

stesso decreto ministeriale; corpo e cappello in ghisa sferoidale; disco completamente rivestito in gomma EPDM;  rivestimento

epossidico interno ed esteno con spessore superiore a 250 um. Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e

gli accessori e quantialtro necessario per dare la valvola perfettamente montata. DN 50 mm

euro (settecentotrentaquatire/77) cad 734,77
Nr. 1607 idern c.s. ...montata. DN 65 mm
SIC24_13.02 jeuro (settecentoottantauno/09) cad 781,09
.23.002
Nr. 1608 idem ¢.5. ...montata. DN 80 mm
SIC24_13.02 ieuro (ottocentoquarantasei/25) cad 846,25
.23.003
Nr. 1609 idem ¢.s. ...montata. DN 100 mm
SIC24_13.02 ieuro (mifledue/¥4) cad 17002,94
.23.004
Nr. 1610 idem c.s, .,.montata. DN 125 mm
SIC24_13,02 jeure (millequattrocentonovanta/34) cad 1°490,34
.23.005
Nr. 1611 idem ¢.s. ...montata. DN 150 mm
SIC24_13.02 jeuro (milleattocenfotrentanove/05) cad 1'839,05
.23.006
Nr. 1612 idem c.s. ...montata. DN 200 mm
51C24_13.02 jeuro (duemilaseicentonovantaquattro/71) cad 2'694,1
.23.007
Nr. 1613 idem c.s. ...mmontata. DN 250 mm
SIC24_13.02 [euro (quattromilasettecentocinquantanove/27) cad 4°759,27
23.008
Nr. 1614 Fornitura, trasporio ¢ posa in opera di valvola di ritegno {non ritorno) a palla PN 10 in ghisa sferoidale per acqua potabile e acque
SIC24_13.02 jreflue finoa 50° C;
.24.001 Scartamento in accordo alla DIN EN 558-1, serie 48 (DIN 3202, F6); priva di parti ad azionamento meccanico, sezione di flusso

libera, passaggio pieno; dimensionamento flange in accordo alla EN 1092; corpo e chiusura in ghisa sferoidale; bulloni di tenuta della

chiusura in acciaio inox 304; palla con rivestimento in NBR; rivestimento epossidico interno ed estemo con spessore superiore a 250

pm, Compreso la formazione dei giunti del tipo Rangiato, i materiali e gli accessori € quantaltro necessario per dare la valvola

perfettamente montata. DN 50 mm

euro {quatirocentouno/57) cad 401,57
Nr. 1615 idem c.s. ...monfata, DN 65 mm
SIC24 13,02 |euro (guattrocentosettantancve/77) cad 479,71
.24.002
Nr. 1616 idem c.s. ...montata. DN 80 mm
SIC24 13.02 {euro (cinquecentonovantasei/84) cad 596,84
24.003
Nr, 1617 idem c.s. ...montata. DN 100 mm
SIC24_13.02 {euro (settecentoventisette/13) cad 727,13
24004
Nr. 1618 idem c.s. ...montata. DN 125 mm
SIC24_13.02 jearo (millequarantasette/72) cad 1'047,72
,24.005
Nr. 1619 idem ¢.5. ...montata. DN 150 mm
SI1C24_13.02 jeuro (milleduecentocinguantadue/60) cad 1'252,60
24,006
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Nr. 1620 idem c.s. ...montata. DN 200 mm
SIC24_13.02 |enro (duemiladuecentoquarantacingue/60) cad 2'245,60
.24.007
Nr. 1621 idem ¢.s. ...montata, DN 250 mm
$IC24_13.02 |euro (tremilasettecentosettantasette/d7) cad 377197
.24.008
Nr. 1622 Fornitwra e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densitd tipo PE 100 (sigma 80) scrie PFA10-SDR17 realizzate in
81024 13,03 [conformita alta norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le Strisce identificative di colore blu appure di colore totalmente di colore biu
01001 per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -  sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004
Ministero della Salute ss,mm.ji. noltre, dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN 12201-2 ed
UNIEN 1622, rilasciate da organismi accreditati seconde UNI CEI EN 180/ IEC 17065,
- le strisce identificative di colore marrone per frasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la mercatura prevista dalle norme 12201
ed 1SO 4427 rilasciate da organismi acereditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. Dovra essere presente sulla tubazione la
marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio.
Le tubazioni verranno prodotie in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e
IS0 45001,
Sono altresi compresi la formazione delle giunzioni e lesecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli
sfridi, Fesecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare Fopera completa a
perfetta regola d'arte, D esterno 50 mm
eure (dieci/07) m 10,07
Nr. 1623 idem c.s. ...} estemo 63 mm
SIC24_13.03 leuro (dodici/88) m 12,88
01,002
Nr. 1624 idem ¢.s. ...D esterno 75 mm
SIC24 13.03 jeurc (quindici/64) m 15,64
01,003
Nr. 1625 idem c.s. ...D esterno 90 mm
{SIC24_13.03 |euro (dicianneve/S1) m 19,91
01.004
Nr. 1626 idem ¢.s....D estemo 110 mm
8IC24 13.03 {euro (ventisei/74) m 26,74
.01.005
Nr. 1627 idem c.s. ...D esterno 125 mm
SIC24_13.03 ieuro (trentatre/14) m 33,14
,01,006
Nr, 1628 idem ¢5. ...D esterno 140 mm
SIC24_13.03 |euro (trentaatto/53) m 38,53
01.007
Nr. 1629 idem c.s. ... esterno 160 mm
SIC24_13.03 [euro {quaraatasette/85) m 47,85
.01.008
Nr. 1630 idem c.s. ...D esterno 180 min
SIC24_13.03 |euro (cinquantaquattro/01) m 54,01
01.002
Nr. 1631 idem ¢.5. ...D esterno 200 mm
SIC24_13.03 |euro (sessantacingue/37) m 65,37
01.010
Nr. 1632 idem c.s, ...D estemo 225 mm
SIC24_13.03 jeuro (ottantanno/15) m 81,15
01.011
Nr. 1633 idem ¢.s. ...D esterne 250 mm
$IC24_13.03 {enro (novantaotte/32) m 98,32
01012
Nr. 1634 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polictilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) seric PFA16  1SDRI11, realizzate in
SIC24_13.03 iconformita alla norma UNTEN 12201-2, e avranno:
02,001 - le strisce identificative di colore blu oppure di colore totalmente di colore blu per trasportc ACQUA POTABILE e saranno
corrispondenti alle prescrizioni igienico- sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004
Ministero della Salute ss.mm.ii, Inoltre, dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNEEN 12201-2 ed
UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CER EN 180/ IEC 17065;
- Ie sirisce identificative di colore martone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno Ja marcatura prevista dalle norme 12201
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ed 18O 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. Dovréa essere presente sulla tubazione la

marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio,

Le tubazioni verranno prodotie in stabilimento con sistema di gestione con certificazione 180 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e

180 45001, Seno alirest compresi la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle siesse per saldatura di tesia 0 mediante raccordi, i

tagli e gli sfridi, lesecuzione delle prove idrauliche, if lavaggio e la disinfezione ed ogni aliro onere e magistero per dare ['opera;

completa a perfetta regola darte, D esterno 20 mm

euro (cinque/53) m 3,53
Nr. 1635 idem c.s, ...D esterno 25 mm
81C24_13.03 |euro (seif39) m 6,39
.02.002
Nr. 1636 idem c.s. ...D esterno 32 mm
SiC24_13.03 |enro (seite/S§) m 7,58
02,003
Nr. 1637 idem c.5. ...D estemo 40 mm
51C24_13.03 |eure (nove/37) m 9,37
02,004
Nr. 16338 idem ¢ 5. ...D esterno 50 mm
SIC24 13.03 |euro (dodici/15} m 12,15
02,005
Nr. 1639 idem c.s. ...D) esierno 63 mm
SIC24 13.03 jeuro (sedici23) m 16,23
,02.006
Nr 1640 idemc.s, ...D estemo 75 mm
§IC24_13.03 jeuro (diciannove/72) m 19,72
02.007
Nr. 1641 idem c.s. ...D esterno 90 mm
SIC24_13.03 leuro (venticinque/9%) m 2590
.02.008
Nr, 1642 idem c.s. ..D estemo 110 mm
SIC24 13.03 {euro (trentacingue/56) m 35,56
02.009
Nr. 1643 idem ¢.s, ...D esterno 125 mm
$1C24_13.03 |euro (guarantaquattro/96) m 44,96
02,010
Nr. 1644 idem c.s. ...D esternc 140 mm
SIC24_13.03 |euro (cinquantadue/20) m 52,20
02011
Nr, 1645 idem c.s. ...D esterno 160 mm
SIC24_13.03 leuro (sessantacinque/85) m 65,85
02,012
Nr. 1646 idem c.s. ... esterno 180 mm
SIC24_13.03 ieuro (settantasei/IS) m 76,15
202,013
Nr. 1647 idem c.s. ...D esterno 200 mm
S1C24 13.03 {enro (novantadue/65) m 92,65
02014
Nr. 1648 idem ¢.s. ...D esterno 225 mm
SIC24_13.03 {euro (centoquindici/52) m 115,52
02,015
Nr. 1649 idem c.s, ...D esterno 250 mm
SIC24_13.03 {euro (centequaranta/90} m 140,904
.02.016
Nr. 1650 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polictilene ad alta density” tipo PE 100 (sigma 80} serie PFA25-8DR7,4, realizzate in
51C24_13.03 |conformiti alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le strisce identificative di colore blu oppure di colore totalmente di colore blu
.03.001 per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 -

Ministero della salute ss.mm.ii. Inolire, dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN 12201-2
ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CELEN IS0/ IEC 17065;

- Ie strisce identificative di colore marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista daile norme 12201
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ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN 180/ IEC 17065.Dovia essere presente sulla tubazione Ia
marcatira prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio.
Le tubazioni vetranno prodotte in stabilimento con sisterna di gestione con certificazione 1ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001
ISO 45001, Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante
raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere ¢ magistero per dare
T'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 20 mm
euro (sei/ll) m 6,11
Nr. 1651 idem c.s. ...D esterno 25 mm
SIC24_13.03 |euro (sette/16) m 7,16
.03.002
Nr, 1652 idem c.s, ...D esterno 32 mm
51C24_13.03 |euro (otto/82) m 8,82
.03.003
Nr. 1653 idem ¢.5. ...D esterno 40 mm
SIC24 _13.03 jeura (nndici/20) m 11,20
03.004
Nr. 1654 idem c.s, ,..D esterno 50 mm
81C24_13.03 |enre (quindicif22) nr, 15,22
03,005
Nr. 1655 idem c.s. ...D estemo 63 mm
SIC24_13.03 |euro (venti/76) m 20,76
.03.006
Nr. 1656 idem c.s. ...D esterno 75 mm
SIC24_13.03 [enro (venticingque/87) m 25,87
.03.007
Nr. 1657 idem ¢.5. ...D} esterno 90 mm
SIC24_13.03 |euro (trentaquattro/47) m 34,47
.03.008
Nr. 1658 idem c.s. ...D esterne 110 mm
$SIC24_13,03 teuro {gnarantaoito/30) m 43,30
03.009
Nr. 1659 idem c.s. ...D esterno 125 mm
SIC24 13.03 jeure (sessantanno/%) m 61,09
03.010
Nr. 1660 idem c.s, ...D estemno 140 mm
SIC24_13.03 |euro (sessantacingue/75) m 65,75
.03.011
INr. 1661 idem ¢.5. ...D estemo 160 mm
SI1C24_13.03 [eure (ottantatre/86) m 83,86
03.012
NT. 1662 idem c.5. ...D esterno 180 mm
SIC24 13.03 |euro (centoquatiro/88) m 104,88
03.013
NI: 1663 idem c.s, ,..D esterno 200 mm
SIC24_13.03 |euro (centoventiotto/40) m 128,40
.03.014
Nr. 1664 idem c.5. ...D estermo 225 mm
SIC24_13.03 leuro (centosessanta/52) m 160,52
03.015
Nr. 1665 idem c.s. ...D estemo 250 mm
$1C24_13.03 leuro (centonovantasei/92) m 196,92
03.016
Nr. 1666 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PE 100 o PP-HM a tre ¢ due strati con cariche minerali non a pressione prodotto
SIC24_13.03 [secondo la normativa EN 13476-2 tipo A1 con rigidita anulare SN16, fornito n barre da 6 0 12 m, Sono compresi: )
.13.001 le giunzione con manicotto con guarnizioni a labbro o con giunzione mediante saldatura di testa o con manicotti ad eletirofusione,
eventuali pezzi speciali necessari alla realizzazione del sistema completo, i tagli e gli sftidi, ed ogni altro onere e magistero per dare
Topera completa a perfetia regola darte; *
sono esclust seavo e rinterro. diametro esterno 160 mm
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euro (quarantadue/13) m 42,13
Nr. 1667 idem c.s. ...diametro esterno 200 mm
SIC24_13.03 [euro (cinquantanave/17) m 59,17
13.002
Nr. 1668 idem c.s. ...diametro esterno 250 mm
SIC24_13.03 jeuro (otiantactto/41) m 88,41
.13.003
Nr, 1669 idem c.s. ...diametro esterno 315 mm
SIC24_13.03 |euro (centotrentacinque/64) m 135,64
.13.004
Nr. 1670 idem c.s. ...diametro esterno 400 mm
SIC24_13.03 leuro (duecentodiciotto/23) m 218,23
.13.005
Nr. 1671 Fornitura di tubaziond in polietilene PE100-RC SDR 17-PN 10 ad elevatissima resisienza alla propagaziene dell'intaglio, agli effetii di
SIC24_13.03 |intagli superficiali e di carichi concentrati, fale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia:
.14,001 - di colore nero con strisee identificative Blu o di colore totalmente blu per trasporto di acqua Potabile, conformi alla norma UNI EN

12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075 TIPO 1 (Point Loading Test >8760 ore ¢ FNCT >3300 ote) ¢ rispondenti alle

prescrizioni igienico- sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 ed essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN

12201-2 ed UNI EN 1622,

- di colore nero con strisce identificative marrone per trasporto di ACQUE REFLUE, conformi alla norma UNI EN 12201-2, ISQ

4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 Tipo 1 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore), rilasciate da organismi accreditati

secondo CEI EN ISO/IEC 17065, 1l compound utilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 12201-1 in accordo alla

specifica tecnica PAS 1075; prodotti in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche 150

14001 e ISOQ 45001). Sono compresi la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante

raccordi, da persenale quelificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la

disinfezione (esclusi scavo e rinterro) ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D estemo 50

mm

euro {dieci/30) m 10,30
Nt. 1672 idem c.s. ...D esterno 63 mm
SIC24_13.03 |euro (tredici/25) m 13,25
.14.002
Nr. 1673 idem c.s. ...D esterno 75 mm
S1C24 13.03 {euro (sedici/03) m 16,03
14.003
Nr. 1674 idem c.s. ...D esterno 90 mm
SIC24_13.03 |euro (venti/47) m 20,47
.14.004
Nr., 1675 idem c.s. ...D esterno 110 mm
SIC24_13.03 |euro (ventisette/57) m 27,57
14005
Nr. 1676 idem c.5. ...D esterno 125 mm
SIC24 13,03 Jeuro (trentaquatire/21) m 34,21
.14.006
Nr, 1677 idem c.s. ...D esterno 140 mm
$1C24_13.03 jerro (trentanove/88) m 39,88
.14.007
Nr. 1678 idem c.s. ...D estemno 160 mm
SiC24_13.03 |enro (quarantanove/60) m 49,60
14008
Nr, 1679 idem c.s. ...D esterno 180 mm
51C24_13.03 jeure (cinquantasei/22) m 56,22
14,009
Nr. 1680 idem ¢.s. ...D estemo 200 mm
SIC24_13.03 [enro (sessantzotto/09) m 68,09
14,010
Nr. 1681 idem c.s. ... Desterno 225 mm
SIC24_13.03 lenro (ottantaquattro/61) m 84,61
14011
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Nr, 1682 idem c.s. ...D esterno 250 mm
SIC24_13.03 {euro {centodue/56) m 102,56
J14.012
Nr. 1683 Fornitura di tubazioni in polictilene PE100-RC SDR 11-PN 16 ad elevatissima resistenza alla propagazione dellintaglio, agli effetti di
SIC24_13.03 iintagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia:
.15.001 - di colore nero con strisce identificative blu o di colore totalmente blu per trasporto di acqua Potabile, conformi alla norma UNI EN

12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075 TIPO 1 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore) e rispondenti alle

prescrizioni igienico- sanitarie del M. n. 174 del 6/4/04 ed essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN

12201-2 ed UNE EN

1622;

- di colore nero con strisce identificative marrone per trasporto di ACQUE REFLUE, conformi alla norma UNI EN 12201-2, ISO

4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 Tipo 1 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore), rilasciate da organismi accreditati

secondo CEI EN ISOAEC 17065, 1l compound utilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 12201-1 in accordo alla

specifica tecnica PAS 1075; prodotti in stabilimento con sistema di gestione con certificazione 1SO 9001 (preferenziale anche 1SO

14001 e ISO 45001).

Sono comprest la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatwra di testa o mediante raccordi, da personale

qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche, it lavaggio e la disinfezione (esclusi|

scavo ¢ rinterro) ed ogni altto onere ¢ magistero per dare Uopera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 25 mm

enra {s¢i/48) m 6,48
Nr. 1684 idem c.s. ...D esterno 32 mm
SIC24_13.03 [euro (sette/72) m 7,72
.15.002
Nr. 1685 idem c.s. ...D esterno 40 mm
SIC24_13.03 {euro {nove/59) m 9,59
.15.003
Nr. 1686 idem c.s. ...D esterno 50 mm
SIC24_13.03 |euro (dodici/50) m 12,50
.15.004
Nr. 1687 idem c.s. ...D esterno 63 mm -
S1C24_13.03 jeure (sedici/76) m 16,76
.15.005
Nr. 1688 idem ¢.3, ,..1D esterno 75 mm
SiC24_13.03 jenro (venti/2d) m 20,29
15.006
Nr. 1689 idem c.s. ... esterno 90 mm
SIC24 13.03 |enro (ventisei/81) m 26,81
15.007
Nr. 1690 idem ¢.s. ...D esterno 110 mm
SIC24_13.03 {enro (irentasei/78) m 36,78
.15.008
Nr. 1691 idem c.s. ...D} esterno 125 mm
SIC24_13.03 [euro (quarantasei/S4) m 46,54
15,009
Nr. 1692 idem c.s. ...D estemo 140 mm
SIC24 13.03 [euro (cinguantaquattro/16) m 54,16
15.010
Nr. 1693 idem c.s. ...D estemo 160 mm
SIC24_13.03 |euro (sessantaotto/43) m 63,43
15011
Nr. 1694 idem c.s. ...D esterno 180 mm
SIC24_13.03 {euro (seftantanove/dl) m 7941
.15.012
Nr. 1695 idem ¢.s. ...D estemno 200 mm
SIC24_13.03 |euro (novantasei/69) m 96,69
15013
Nr. 1696 idem .. ...D esterno 225 mm
SIC24_13.03 |eura (centoventi/61) m 120,61
:15.014

idem ¢.s. ...D esterno 250 mm

Nr. 1697
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SIC24_13.03 {exre (centoquarantasette/17) 147,17
15.015
Nr. 1698 idem ¢.s. ...D esterno 280 mm
SIC24_13.03 {enro (centoottantadue/G4) 182,64
.15.016
Nr. 1659 Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 7,4 - PN 25 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti
$IC24_13.03 {di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scave, o con scavo senza letio in sabbia:
.16.001 - di colore nero con strisce identificative Blu o di colore totalmente blu per trasporto di acqua Potabile, conformi alla norma UNI EN

12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075 TIPO 1 (Point Loading Test >8760 ore ¢ FNCT >3300 ore) e rispondenti alle

prescrizioni igienico- sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 ed essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN

12201-2 ed UNI EN 1622;

- di colore nero con strisce identificative marrone per trasporto di ACQUE REFLUE, conformi alla norma UNI EN 1220122, ISO

4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 Tipo 1 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore) , rilasciate da organismi

accreditati secondo CEI EN ISG/IEC 17065. Tl compound wtilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 12201-1 in

accordo alla specifica tecnica PAS 1075; prodotti in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale

anche ISO 14001 e ISO 45001). Sono compresi [a formazione delle giunzioni e Fesecuzione delle stesse per saldatura di testa o

mediante raccordi, da personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esectizione delle prove idrauliche, il

lavaggio e la disinfezione (esclusi scavo e rinterro) ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera campleta a perfetta regola d'arte. D

esterno 20 mm

enro (sei/18) 6,18
Nr. 1700 idem c.s. ...D esterno 25 mm
SIC24 13.03 leuro (sette/28) 728
16.002
Nr. 1701 idem c.s. ...D esterno 32 mm
§IC24_13.03 |euro (nove/01) 9,01
.16.003
Nr. 1702 idemn c.s. ...D esterno 40 mm
SIC24 13,03 |euro (undici/52) 11,52
.16.004
Nr. 1703 idem c.s. ...D esterno 50 mm
SIC24_13.03 jeure (quindici/71) 15,71
16,065
Nr. 1704 idem c.s. ...D esterno 63 mm
SIC24_13.03 [euro {ventiuno/53) 21,53
.16.006
Nr. 1705 idem c.s. ...D esterno 75 mm
SIC24 _13.03 jeuro (ventisei/§9) 26,69
.16.007
Nr, 1706 idem c.s. ...]> estermo 90 mrn
SIC24_13.03 |enro (trentacinque/64) 35,64
16,008
Nr. 1707 idem ¢.s. ...D esterno 110 mm
SIC24_13.03 jeuro (cinquanta/04) 50,04
.16.009
Nr. 1708 idem c.s. ...D estemo 125 mm
SIC24_13.03 jeuro (sessantatre/33) 63,33
16,010
Nr. 1708 idem ¢s. ...D esterno 140 mm
SIC24_13.03 {euro (seftantaseif99) 76,99
16011
Nr. 1710 idem ¢.5. ...D esterne 160 mm
SIC24_13.03 {euro (oitantasette/53) 87,53
16.012
Nr. 1714 idem c.s. ... esterno 180 mm
SIC24_13.03 Jeura (centonove/51) 109,51
.16.013
Nr. 1712 idem c.s. ...D esterno 200 ram
SIC24_13.03 lenro (centotrentaguatire/12) 134,12
.16.014
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Nr. 1713 idem c.s. ...D estemo 225 mm

{SIC24_13.03 jeuro (centosessantasette/75) m 167,75
16,015

Nr. 1714 idem ¢.s. ...D esterno 250 mm

SIC24_13.03 |enro (duecentocingue/86) m 205,86
.16.016

|

; Nr. 1715 Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 17 - PN 10 ad elevatissima resisienza alla propagazione, dell'intaghio, agli effetti

| SIC24_13.03 |di intagli superficiali ¢ di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idoriei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia, di

. 17.001 colore distribuito su due strati:

| - quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello spessore totale e quello esterno di colore blu, in ragione del 10%

| dello spessore totale, conformi alla norma UNI EN 12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (tipo 2) e rispondenti alle prescrizioni
igienico- sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04. Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme

‘ UNILEN 12201-2 ed UNI EN 1622 ed alla specifica PAS 1075 - Tipo 2 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore), rilasciate

| da organismi eccreditati secondo CEI EN ISO/IEC 17065.

- quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello spessore totale e queilo esteno di colore Marone, in ragione del

10% dello spessore totale, conformi alla norma UNI EN 12201-2, 180 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (tipo 2) per trasporto

di ACQUE REFLUE. Le tubazioni-devono essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN 12201-2 ed alla

specifica PAS 1075

- Tipo 2 (Peint Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore), rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN ISO/IEC 17065 11

compound utilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 12201-

1 in accordo alla specifica tecnica PAS 1675,

prodotti in stabilimento con sistema di gestione con certificazione 150

9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001). Sono compresi:

la formazione delle giunzioni e I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le

norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche;

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere & magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;

.Isono esclusi scavo e rinterro DN 50

euro (nove/08) m 9,08
Nr. 1716 idem c.s. ...rinterro DN 63
SIC24_13.03 |euro (dodici/20) m 12,20
.17.002
Nr. 1717 idem c 5. ...rinterro DN 75
SIC24_13.03 |euro {quindici/02) m 15,02
.17.003
Nr. 1718 idem ¢.5. ...rinterro DN 90
SIC24_13.03 |eura (diciannove/55) m 19,55
17.004
Nr. 1719 idem c.s. ...rinterro DN 110
SIC24_13.03 |euro (ventisei/86) m 26,86
.17.005
Nr. 1720 idem c.s. ...rinterro DN 125
SIC24_13.03 teuro (trentatre/64) m 33,64
17.006
Ne. 1721 idem c.s. ...rinterro DN 125
SIC24_13.03 jeuro (trentanove/46) m 39,46
17.007
Nr. 1722 idem c.s. ...rinterro DN 160
SIC24_13.03 {euro (quarantanove/61) m 49,61
.17.008
Nr. 1723 idem ¢.s. ...rinterro DN 180
SIC24_13.03 |euro (cinquantasei/60} | m 56,60
.17.009
Nr. 1724 idem c¢.s. ...rinterro DN 200 )
SIC24_13.03 |enro (sessantaotio/85) m 6889
.17.010
Nr. 1725 idem ¢.5. ...rinterro DN 225
SIC24_i3.03 jeuro {ottantasei/25) m 86,25
17,011
INr. 1726 idem c.5. ...rinterro DN 250
SIC24_13.03 {euro (centoquatiro/83) m 104,83
17012
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Nr. 1727 Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 11 - PN 16 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti
SIC24_13.03 |di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia, di
.18.001 colore distribuito su due strati:

- quello interno interamente di colore nero in ragione del 50% dello spessore totale e quello esterno di colore blu, in ragione del 10%

dello spessore totale, conformi atla norma UNI EN 12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (tipo 2) e rispondenti alle prescrizioni

igienico- sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04, Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme

UNIEN 12201-2

ed UNI EN 1622 ed alla specifica PAS 1075 - Tipo 2 (Point Loading Test >8760 ore ¢ FNCT >3300 ore), rilasciate da organismi

accreditati secondo CEI EN ISO/IEC [7065,

- quello interno interamente di colore nero in ragione del 0% dello spessore totale e quello esterno di colore Marrone, in ragione del

10% dello spessore totale, conformi alla norma UNI EN 12201-2, ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (tipo 2) per trasporto

di ACQUE REFLUE. Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN 12201-2 ed alla

specifica PAS 1075

- Tipo 2 (Point Loading Test >8760 ore ¢ FNCT >3300 ore), rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN 1SOMIEC 170651t

compound utilizzato per le tubazioni deve essere conforme elia norma EN 12201-1 in accordo alla specifica tecnica PAS 1075,

prodotti in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche 130 14001 e ISO 45001). Sono

compresi:

la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le

norme UNI 9737, i tagli ¢ gli sfridi, la esectzione delle prove idrauliche;

il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta regola darte,

sono esclusi scavo e rinterro. DN 25

eurs (cinque/39) m 539
Nr. 1728 idem c.s. ...rinterro, DN 32
SIC24_13.03 leuro (seif60) m 6,60
.18.002
Nr, 1729 idem c¢.s. ...rinterro. DN 40
SIC24_13.03 jenro (otto/49) m 8,49
.18.003
Nr. 1730 idem c.s. ...rinterro. DN 50
SIC24_13.03 jeuro (undici/38) m 11,38
.18.004
Nr, 1731 idem c.s. ...rinterro. DN 63
SIC24 13.03 |euro (quindici/89) m 15,89
.18.005
Nr. 1732 idem c.s. ., rinterro. DN 75
SIC24_13.03 jeuro (diciannove/48) m 15,48
,18.006
Nr, 1733 idem c.s. ...rinterro. DN 90
SIC24_13.03 |euro (ventisei/19) m 26,19
.18.007
Nr, 1734 idem c.s. ...rinterro. DN 110
SIC24_13.03 jeuro (trentasei/50) m 36,50
.18.008
Nr. 1735 idem c.s. ...rinterro. DN 125
SIC24_13.03 {eure (quarantasei/S6) m 456,56
18,009
Nr. 1736 idem c.s. ...tinterro. DN 140
SIC24_13.03 |eunro {cinquantaquatiro/48) m 54,48
18010
Nr, 1737 idem ¢.g. ...rinterro. DN 160
SIC24_13.03 |euro (sessantanove/41) m 69,41
18,011
Nr. 1738 idem c.s. ...rinterro. DN 180
SI1C24_13.03 jeuro (ottanta/d7) m 80,97
18,012
Nr, 1739 idem c.s, ...rinterro. DN 200
8I1C24_13.03 |euro (novantaotto/95) m 98,99
18.013
Nr. 1740 idem ¢.8. ...finterro. DN 225
8IC24_13.03 [eure (centoventiquattro/17) m 124,17
18014
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Nr. 1741 {idem c.s. ...rinterro. DN 250
SIC24_13.03 {eure (centocingquantadue/89) m 152,89
18015
Nr. 1742 Fomnitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 7,4 - PN 25 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti
SIC24_13.03 |{di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia, di
.19.001 colore distribuito su due stratk;
- quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello spessore totale e quello esterno di colore blt, in ragione del 10%
dello spessore totale, conformi alla norma UNI EN 12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (tipo 2) e rispondenti alle prescrizioni
igienico- sanitarie del D.M, n, 174 del 6/4/04. Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme
UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622 ed alla specifica PAS 1075 - Tipo 2 (Point Loading Test >8760 ore ¢ FNCT >3300 ore), rilasciate
da organismi accreditati secondo CEI EN ISO/IEC 17065.
- quello interno interamente di eolore nero in tagione del 90% dello spessore totale e quello esterno di colore Marrone, in ragione del
10% dello spessore totale, conformi alla norma UNI EN 12201-2, ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (tipo 2) per trasporio
di ACQUE REFLUE. Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN 12201-2 «d alla
specifica PAS 1075
- Tipo 2 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore), rilasciate da orpanismi accreditati seconde CEI EN ISO/IEC 17065 11
compound wtilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 12201-1 in accordo alla specifica tecnica PAS 1075;
prodotti in stabilimento con sistema di gestione con certificazione 1SO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001). Sono
compresi:
Ia formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le
norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, 1a esecuzione delle prove idrauliche;
il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola darte;
sono esclusi scavo e rinterro. DN 20
curo (cinque/24) m 5,24
Nr, 1743 idem c.s. ...rinterro. DN 25
SIC24_13.03 [euro (sei/30) m 6,30
.19.002
Nr. 1744 idem c.s. ...finterro, DN 32
§IC24_13.03 |euro (otto/3) m 8,03
.19.003
Nr. 1745 idem c.s. ...rinterro. DN 40
SIC24_13.03 leuro (dieci/53) m 10,53
.19.004
Nr. 1746 idem c.s. ...1rinterro. DN 50
8IC24_13.03 {eara (quattordici/52) m 14,92
.19.005
Nr, 1747 idem c.s. ...rinterro. DN 63
SIC24_13.03 |euro (venti/?6) m 20,96
.19.006
Nr. 1748 idern c.s. ...rinterro. DN 75
SIC24_13.03 jeuro {ventisei/23) m 26,23
.19.007
Nr. 1749 idem c.s. ...rinterro, DN 90
SIC24_13.03 leurn {trentacinque/45) m 3545
.19.008
Nr. 1750 idem ¢.s. ...rinterro. DN 110 ]
8IC24_13.03 [euro (cinguanta/I8) m 50,98
.19.009
INr, 1751 idem ¢.s. ...finterro. DN 125
S1C24_13.03 [enre (sessantaguatiro/28) m 64,28
19010
Nr. 1752 idem c.s. ...rinterro, DN 140
S1C24 13.03 |euro (seftanta/17) m 70,17
.19.011
Nr. 1753 idem c.s. ...rinterro, DN 160 ,
§IC24_13.03 {euro (novanta/20) m 90,20
19,012
Nr. 1754 idem ¢.s. ...sinterro, DN 180
$1C24_13.03 |eure (centododici/99) m 112,99
19013
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Nr. 1755 idem ¢.5. ...finterro. DN 200
SI1C24_13.03 |eura (centotrentaotto/77) m 138,77
15.014
Ne. 1756 idem ¢.5. ...rinterro, DN 225
SIC24_13.03 |euro (centosettantaquattro/16) m 174,16
19.015
Nr. 1757 idem e.s. ...rinterro. DN 250
S1C24_13.03 jeuro (duecentotredici/d2) m 21392
19.016
Nr. 1758 idem c.s. ...rinterro, DN 315
SIC24_13.03 jeuro (trecentotrentasei/69) m 336,69
19,018
Nr. 1759 idem c.s. ...rinterro. DN 355
1SIC24_13.03 ieuro (quattrocentoventicingue/60) m 425,601
.19.019
Nr, 1760 Manicotto per sistemi di giunzione per tubazioni, non in pressione, in materiale plastico, con sistema antisfilamento realizzato in PP o
SIC24_13.03 [PE con sisterna di aggancio a clip in acciaio zincato. Rigidita anulare del sistema SN8. Il manicotto sara fornito completo di
.20.001 guarnizione amovibile in EPDM, D esterno 160 mm
euro (cinquantasei/4%) cad 56,49
Nr. 1761 idem ¢.s. ...D estemo 200 mm
51C24_13.03 |euro (sessantauno/55) cad 61,55
,20.002
Nr. 1762 idem ¢.s. ...D estemo 250 mm
SIC24_13.03 |euro (oftanta/53) cad 80,53
.20.003
Nr. 1763 idem¢.5. ...D estemo 315 mm
SIC24 13,03 [eura (ottantasette/78) cad 87,78
20,004
Nr. 1764 Rete entiroccia in materiale plastico, montata direttamente sulle tubazioni con un peso indicativo in funzione della materia prima
SIC24 13.03 jutilizzata oscillante tra il 0,8kg/m? e il 1,5 kg/m?; la grandezza delle maglie varia in funzione dei diametri ¢ delle materie prime
.21.001 utilizzate fra i 3 ed i 15 mm, lo spessore trai ¥ ed i 7 mm. per tubi D esterno 160 mm
euro (tredici/24) m 13,24
Nr. 1765 idem c.5. ...D esterno 200 mm
SIC24_13.03 |enro (diciassette/02) m 17,02
.21.002
Nr. 1766 idem ¢.5. ...D esterno 250 mm
SIC24_13.03 {euro (venti/B3) m 20,03
21.003
NI, 1767 idem ¢ s. ... estermo 315 mm
SIC24 13.03 |euro (ventidue/61) m 22,61
21.004
Nr. 1768 idem c.s. ...D esterno 500 mm
SIC24_13.03 {euro (quarantacingque/64) m 45,64
21.006
Nr. 1769 idem c.s. ...D esterno 630 mm
SIC24_13.03 {euro (¢inquantacingue/74) m 55,74
21.007
Nr. 1770 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere ¢ diametro, con materiale permeabile arido
8IC24_13.08 |(sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con clementi di pezzatura non superiori 2 30 mm, compresa la fomnitura, lo
.01 spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
euro (irenta/20) m? 30,20
Nr. 1771 Fomitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polipropilene conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio ad
SIC24_13.09 |iniezione o per stampaggio rotazionale e composti da elementi a struttura modulare ¢ assemblabili tra loro per mezzo di guarnizioni a
.01.001 labbro a perfetta tenuta idraulica conformi a ISO TR 7620 in grado di garantire una resistenza alla pressione interna (0,5 bar)

conforme a En 1277, 1i pozzeito avra diametro inferno utile 600 mm, ¢ costituito da elemento di base predisposto per Finnesto diretto
delle tubazioni, prolunghe di altezza variabile ad elementi. 1 diametri dei tubi collegabili variano dal diametro 160 mm 2 400 mm
per tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, Polietilene corrugato, Polipropilene,

Per le altre tipologie di tubazioni saranno previsti appositi raccordi di collegamento, L'elemento di base sard predisposto con

COMMITTENTE; A.S.M.




pag. 105

unitd T T
i DESCRIZIONE DELIYARTICOLO g | PREEZOD
misura
collegamenti per linnesto diretto dei tubi e con guamizioni a perfetta tenuta idraulica conformi alle norme EN 1277. Dovray
essere realizzata una piastra di ripartizione dei carichi stradali secondo la norma EN 124 per la posa del chiusino in ghisa. Sono altresi
compresi i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle opere idrautiche il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
Topera completa a perfetta regola d'arte, esclusi lo scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte. per tubazioni DN 160 mun altezza totale H= 2000 mm
eure (millequattrocentoquarantaotto/23) cad 1'448,23
Nr. 1772 idem c.s. ...tubazioni DN 200 mm altezza totale H = 2000 mm
SIC24_13.09 |euro (millequattrocentosessantaquaitro/96) cad 146496
01.002
Nr. 1773 idem c.s. ...tubazioni DN 250 mm altezza totale H = 2000 mm
SIC24_13.09 {euro (millecinquecentonovantacingue/40) cad 1°5%5,40
01.003
Nr. 1774 Fornitura ¢ posa in opera di pozzetti di ispezione in Polietilene conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio
iSIC24_13.09 {ad iniezione o per stampaggio rotazionae e composti da elementi a struttura modulare e assemblabili tra loro per mezzo di guarnizioni
02001 a labbro a perfetta tenuta idraulica conformi a 1SO TR 7620 in grado di garantire una resistenza alla pressione interna (0,5 bar)
conforme a En 1277. 1| pozzetto avid diametro intemo utile 600 mm, & costituito da elemento di base predisposto per l'innesto diretio
delle tubazioni, prolunghe di altezza variabile ad elementi. I diametri dei tubi collegabili variano dat diametro 160 mm 2 400 mm
per tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, Polietilene corrugato, Polipropilene. Per le altre tipologie di tubazioni saranno
previsti appositi raccordi di collegamento, L'elemento di base sard predisposto con collegamenti per I'innesto diretto dei tubi e con
guamizioni & perfetta tenuta idraulica conformi alle norme EN 1277, Dovra essere realizzata una piastra di ripartizione dei carichi
stradali secondo la norma EN 124 per la posa del chiusino in ghisa. Sono altrest compresi i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle opere
idranliche il lavaggio e la disinfezione ed oni aliro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola duarte, esclusi lo
scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiate idoneo da compensarsi a parte, per tubazioni DN 160 mm altezza
totale H=2000 mm
euro (duemilacinguecentocinquantacingue/03) cad 255503
Nr. 1775 idem c.s. ...tubazioni DN 200 mm altezza totale H = 2000 mm
SIC24_13.09 |euro (duemilaseicentoventitre/34) cad 2'623,34
.02.002
Nr. 1776 idem c.s. ...tubazioni DN 250 mm aliezza totale H = 2000 mm
SIC24_13,09 ieura (duemilaseicentoventitre/34) cad 2'623,34
02,003
Nr. 1777 Sovrapprezzo ai pozzetti della vore 139.1.1-13.9.1.2- 139.1.3- 139.1.4 ¢ 13.9.1.5 in PP per altezze oltre 1 200 ¢m, per ogni
SIC24_13.09 |centimetro in sopraslevazione,
03 euro (tref65) cm 3,65
INr. 1778 Sovrapprezzo ai pozzetti della voce 13.9.2.1-139.2.2- 13.923-13.924 ¢ 13.9.2.5 in PEAD per altezze oltre i 200 cm, per
8IC24_13.09 |ogni centimetro in sopraclevazione.
204 euro (nove/90) cm 9,90}
Nr, 1779 Fornitura & posa in opera di pezzetti di ispezione in Polipropilene conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio ad
SIC24_13.0% jiniezione o per stampaggio rotazionale ¢ composti da elementi a struttura modulare e assemblabili tra loro per mezzo di guamizioni a
05.001 labbro a perfetta tenuta idraulica conformi a 1SO TR 7620 in grado di garantire una resistenza alla pressione intema (0,5 bar)
conforme 2 EN 1277. 11 pozzetto avra diametro interno 1000 mm, sard costituito da elemento di base con fondo piano, I canale
interno potra essere dritto, con curve a 157, 30°, 45°, 60, 90° e con tre entrate di cui una dritta e due a 45°. 1 diametri dei tubi
collegabili variano dal diametro 160 mm a 400 mm per tubazioni in PVC. compatto, PVC strutturato, Polietilene cormgato,
Palipropilene, per le alire tipologie di tubazioni saranno previsti appositi raccordi di callegamento. L'elemento di base sara predisposio
con attacchi femmina con guarnizione preinserita a perfetta tenuta idraulica, conferme IS0 TR 7620. L'elemento di prolunga con
moduli varianti da 125 2 1000 mm permetters il raggiungimento della altezza richiesta. L'elemento conico di riduzione permettera di
ridurre il diametro del pozzetto da mm 1000 alla misura corrispondente alle dimension del chiusino stradale circolare. It pozzetto sard
fornito di scala di ispezione interna con gradini antisdrucciolo secondo la norma 13598-2. Dovrd essere realizzata una piastra di
ripartizione dei carichi stradali secondo la nomma EN 124 per la posa del chiusino in ghisa, compresa nel prezzo. Sono altrest compresi
i tagli e gfi sfridi, tesecuzione delle opere idrauliche il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magisiero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, esclusi lo scavo, a formazione del Jetto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi
a parte. per tubazioni DN 160 mm altezza totale I = 2000 mm
jeure (quattromilaseicentosessantaseite/83) cad 4'667,83
Nr. 1780 idem .. ...tubazioni DN 200 mm altezza totale H = 2000 mm
SIC24_13.09 jenro (cinquemilacentognarantasei/75) cad 5'146,75
05.002
Nr. 1781 idem c.s. ...tubazioni DN 250 mm eltezza totale H = 2000 mm
SIC24_13.09 |eure (vinquemiladuecentoventisette/1%) cad 522719
.05.003
Nr. 1782 idem c.5. ...tubazioni DN 315 mm altezza totale H = 2000 mm
SIC24_13.09 leure (cinquemilatrecentoguarantaotto/11}) cad 57348,11
05,004
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Nr. 1783 Sovrapprezzo ai pozzetti della voce 13.9.5.1- 13.9.5.2 - 13.9.5.3 - 13.9.5.4 - 13.9.5.5 in PP per altezze oltre i 200 cm, per ogni
SIC24_13.09 |centimetro in sopracievazione.
.06 euro {yuindici/87) cm 15,87
Nr. 1784 Fomnitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polictilene conformi alla nerma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio
SIC24_13.09 |ad iniezione o per stampaggio rotazionale e composti da elementi a struttura modulare e assemblabili tra loro per mezzo di guamnizioni
.07.001 a labbro a perfetta tenuta idraulica conformi a ISO TR 7620 in grado di garantire una resistenza alla pressione interna (0,5 bar)
conforme a EN 1277. 1l pozzetto avra diametro interno 1000 mm, sar costituito da elemento di base con fonde piano, Il canale
intemo potra essere dritto, con curve a 15°, 30°, 45°, 60, 90° e con tre entrate di cui una dritta e due a 45°, I diametri dei tubi
collegabili variano da! diametro 160 mm a 630 mm per tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, Polietilene corrugato,
Polipropilene, per le altre tipologie di tbazioni saranno previsti appositi raccordi di collegamento, L'elemento di base sara predisposto
con attacchi fernmina con guamizione preimserita a perfetta tenuta idraulica, conferme ISO TR 7620. Lelemento di prolunga con
moduli varianti da 125 a 1000 mm permettera il raggiungimento della altezza richiesta. L'elemento conico di riduzione permettera di
ridurre il diametro del pozzetto da mm 1000 alla misura corrispondente alle dimensioni del chiusino stradale circolare. 1l pozzetto sara
fornito di seala di ispezione intema con gradini antisdrucciolo secondo Ia norma 13598-2, Dovra essere realizzata una piastra di
ripartizione dei carichi stradalf secondo la norma EN 124 per la posa del chiusino in ghisa, compresa nel prezzo, Sono altres] compresi
i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle opere idrauliche i lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, esclusi ko scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi
2 parte. per tubazioni DN 160 mm altezza totale H = 2000 mm
eure (guatiromilaseicentotrenta/22) cad 4630,22
Nr. 1785 idem ¢.5. ...tubazioni DN 200 mm aliezza totale H = 2000 mm
SIC24_13.09 {eure (quattromilaseicentotrenta/22) cad 4630,22
.07.002
Nr. 1786 idem ¢.5. ...tubazioni DN 250 mm altezza totale H = 2000 mm
$IC24_13.09 |euro (quattromilaseicentotrenta/22) cad 4'630,22
.37.003
Nr. 1787 Sovrapprezzo ai pozzetti della voce 13.9.6,1- 13.9.6.2- 139.6.3 - 13.9.6.4- 13.9.6.5 - 13.9.6.6 - 13.9.6.7 in PEAD per altezze oltre i
SIC24_13.09 {200 cm, per ogni centimetro in scpraclevazione.
08 euro {diciassette/86) cm 17,86
Nr. 1788 Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione i Polipropilene conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio ad
SIC24_13.09 liniezione o per stampaggio rotazionale ¢ composti da elementi a struttura modulare e assemblabili tra loro per mezzo di guarnizioni a
.09.001 labbro a perfetta tenuta idraulica conformi & ISO TR 7620 in grado di garantire una resistenza alla pressione intema {0,5 bar)
conforme a EN 1277. Il pozzetto avra diametro interno 800 mm, sara costituito da elemento di base con fondo piano. Il canale intemo
potra essere dritto, con curve a 15°, 30°, 45°, 60, 90° ¢ con tre entrate di cui una dritta € due a 45°. [ diametri dei tubi collegabili
variano dal diametro 160 mm a 400 mm per tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, Polietilene corrugato, Polipropilene, per le
altre tipologie di tubazioni saranno previsti appositi raccordi di collegamento. L'elemento di base sara predisposto con attacchi
fernmina con guarnizione preinserita a perfetta tenuta idrautica, conferme ISO TR 7620. L'elemento di prolunga con moduli varianti
da 125 a 1000 mm permettera il raggiungimento della altezza richiesta. L'elemento conico di riduzione permettera di ridurre il
diametra del pozzetto da mm 800 alla misura corrispondente alle dimensioni del chinsino stradale circolare. Il pozzetto sara fornito di
scala di ispezione interna con gradini antisdrucciolo secondo la norma 13598-2, Dovra essere realizzata una piastra di ripartizione det
carichi stradali secondo la norma EN 124 per la posa del chiusine in ghisa, compresa nel prezzo. Sono altresi compresi i tagli e gli
sfridi, lesecuzione delle opere idrauliche il lavaggio ¢ la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a|
perfetta regola d'arte, esclusi lo scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. per
tubazioni DN 160 mm aliezza totale H = 2000 mm
euro (fremiladuecentosettantaquatiro/00) cad 3274,004
Nr. 1789 idem c.s. ...tubazioni DN 200 min altezza totale H = 2000 mm
SIC24_13.09 jeuro (tremilatrecentouno/88) ' cad 37301,88
.09.062
Nr. 1790 idem c.s. ...tubazioni DN 250 mm altezza totale H = 2000 mm
SIC24_13.09 leuro (tremilaguatirecentonovantauno/00) cad 3'491,00
.09.003
Nr. 1791 Sovrapprezzo ai pozzetti della voce 13.9.9.1 - 13,992 - 13.9.93- 13994 - 13.99.5 in PP per altezze oltre i 200 cm, per
81C24 13.09 |ogni centimetro in sopraclevazione,
10 eunro (dieci/S9) cm 10,59
Nr, 1792 Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in alluminio pressefuso, con rivestimento interno in
SIC24_13,10 jpoliuretano o gomma dura atossica, con allacchi a flange PN 1,6 MPa completi di elettrodi in acciaio inox AISI 304-316L, grado di
.02.001 protezione IP 66/67, esecuzione con eletironica a bordo, convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestio o il policarbonato con
protezione IP 66/67 completo di uscita 0 — 20/4 — 20 mA. - HART 7.0 commutabile, uscita di impulsi a 24 V, fondo scala.
Alimentazione 85-300VAC Segnali ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee retroilluminato, tastiera a
pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento,
comnettore completo per la messa in opera e Tutto quanto altro occorre per dare i1 misuratore gia collaudato e perfettamente
funzionante. DN 50 mm
eura (quattromilacentocinquantasei/59) cad 4'156,59
Nr. 1793 idem c.s. ...funzionante. DN 65 mm
S1C24_13.10 {eure (quatiromilatrecentosettantaquatiro/52) cad 4'374,52

COMMITTENTE: A.S.M.




Data, 18/02/2024

Il Teenico

pag. 107
Num.Ord, e e Tr A ui | ppgzzo
TARIFFA DESCRIZIONE DELLVARTICOLO fl’ UNITARIO
misi

.02.002 .
Nr. 1794 idem c s. ...funzionante. DN 80 mm
SIC24_13.10 |euro {(quatiromilaseicentogquarantanove/40) cad 4'649,40
02,003
Nr. 1795 idem c.s. ...funzionante. DN 100 mm
SIC24_13.10 ;euro {quattromilanovecentoventisette/87) cad 4'927,87
.02.004
Nr. 1796 idem c s, ...funzionante. DN 125 mm
§IC24_13.10 [euro (cinquemilatrecentoottantacinque/65) cad 5°385,65
02,005
Nr. 1797 idem ¢.s, ., funzionante, DN 150 mm
SIC24_13.10 {earo (seimilaventiuno/05) cad 6'021,05
.02.006
Nr, 1798 idem e.s. ...funzionante. DN 200 mm
SIC24_13.10 |eure (seimilaquattrocentocitquantatre/18) cad 6°453,18
02007
Nr. 1799 idem e.s. ...funzionante, DN 250 mm
SIC24_13.10 |euro (settemiladuecentosette/17) cad 7207,17
.02.008
Nr, 1800 idem c.s. ...funzionante, DN 300 mm
SIC24_13.10 jenro (otiomilanovantauno/62) cad 8'091,62
.02.609
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